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PROYECTO:
Reparacion de cerca perimetral MHLC.

AEROPUERTO:
GOLOSON - LA CEIBA.

1. Informacién Institucional

El Aeropuerto Internacional Golosén se encuentra ubicado al costado de la carretera CA-
13, a 10 Km. al Oeste de la Ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlantida. Su mayor
trafico aéreo son los vuelos domésticos, por el nUmero de operaciones y la cantidad de
pasajeros que transitan diariamente.

El Aeropuerto cuenta con una pista de concreto asfaltico de 2,949 mts de longitud x 45
mts. de ancho, de forma paralela a la pista se encuentra la calle de rodaje de 2,294 mts.
de longitud x 23 mts de ancho aproximadamente. Cuenta con una plataforma para atencion
de vuelos internacionales y nacionales.

2. Justificacion

En la actualidad, el Aeropuerto Golos6n experimenta problemas en la cerca perimetral,
evidenciando deterioro en los cimientos, columnas y malla de proteccion. Por ende, es
necesario realizar trabajos de mantenimiento para conservar una zona restringida,
previniendo el acceso no autorizado a personas o animales. La pronta ejecucién de estas
labores asegurara la seguridad de las operaciones aeroportuarias y mantendra los
estandares requeridos.

3. Objetivos de la Contratacion

3.1. Construccion de 2 portones con malla cicléon sobre canales de drenaje.

3.2. Demolicién y reconstruccion de 550 metros lineales de cerca perimetral para evitar
el acceso a personal no autorizado.




4. Alcance

El proyecto de cerca perimetral se dividira en cuatro etapas las cuales se especifican a
continuacion:

SECCION TIPO I: Construccién de 80 metros lineales de cerca perimetral, para lo cual el
Contratista debera implementar un cimiento y una pared paralelo al cerco existente. Cabe
resaltar que dicha pared se construira de forma excéntrica, evitando asi que queden espacios
entre el cerco nuevo y el existente. Considerar para esta etapa, excavacion, fundicion de
cimientos, sobre elevacion de bloque, solera de cierre, estructura de tubo HG de 2 pulgadas
con seccion en “V” y alambre de puas.

SECCION TIPO II: Demolicién de 320 metros lineales de cerca perimetral existente en mal
estado (columnas de concreto, malla ciclon y alambre de puas), incluye botado de material
producto de demolicion a un sitio gestionado por el Contratista. Esta etapa a su vez
contempla la reconstruccién de cerca perimetral sobre estructura existente para lo cual se
debera considerar una solera de cierre, tuberia HG de 2 pulgadas con seccién “V" y alambre
de puas.

SECCION TIPO IIl: Construccion de 150 metros lineales de cimiento contiguo a cerco
existente. El cimiento debera servir de soporte al cerco existente y debera fundirse al menos
7cm por encima con el cerco existente y en conjunto a este, de tal forma que trabaje como
una sola estructura. Considerar limpieza del area a fundir con el fin de mejorar la adherencia
entre el cerco existente y el cerco nuevo.

SECCION TIPO IV: Construccion de cerca perimetral y portones con al menos cuatro hojas
(24 metros lineales cada portén) para que, al momento de una crecida, dichos portones
puedan abrirse y evitar que se generen posibles tapones. Cada estructura debera incluir
excavacion, cimentacioén, tuberia HG de 3 pulgadas fundida para columnas y tuberia HG de
2 pulgadas para estructura de portén, malla ciclon calibre 10, argollas con candados y
bisagras para mantener cerrado.

El Contratista debe considerar que cada tramo a demoler debera ser reconstruido en el
mismo dia. En caso no poder reconstruirlo en el mismo dia, el Contratista debera contar con
un cerco perimetral provisional de la obra, para evitar el ingreso de personas o animales
ajenos a las actividades al aeropuerto, ya que el mismo representa un peligro operacional.

El Contratista debera considerar todos los costos inherentes para la correcta ejecucion de
la obra, por mencionar varias, mas no son limitativas: sefializacién, equipo de proteccion
personal, maquinaria y herramienta menor, horas extra u horas muertas por paros operativos
en el aeropuerto, costos de impuestos, gastos aduaneros, traslados y cualquier otro equipo
necesario. De igual forma, considerar mantener la vigencia de la oferta presentada, por un
plazo minimo de 60 dias.




El Contratante pagard al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas
satisfactoriamente y aceptadas por el Contratante y aplicadas a las cantidades de obra de
conformidad con el cuadro de cantidades estimadas siguientes:

REPARACION DE CERCA PERIMETRAL MHLC

ITEM

DESCRIPCION

[ UNIDAD | CANTIDAD

1.00

SECCION TIPO |

1.01

Construccion de cerca perimetral con malla ciclon calibre
10, incluye excavacion, cimentacion, sobre elevacion de
bloque de 6 pulgadas, solera de cierre, estructura con tubo
HG de 2 pulgadas, chapa 14 mas seccién en “V'@2.50m,
6 hilos de alambre de puas (3 por lado) #12 de 4 puntas y
limpieza final.

ML

80.00

2.00

SECCION TIPO II

2.01

Demolicion de cerco en mal estado (Columna, malla ciclon y
alambre de puas) incluye traslado de material.

ML

320.00

2.02

Reconstruccion de cerca perimetral en estructura existente,
incluye solera de cierre, estructura con tubo HG de 2
pulgadas, chapa 14 mas seccién en “V’@2.50m, malla
ciclon cal. 10, seis hilos de alambre de puas #12 de 4
puntas (3 por lado) y limpieza final.

ML

320.00

3.00

SECCION TIPO liI

3.01

Construccion de cimiento corrido, contiguo a cerca
perimetral existente, incluye batiente de 7cm de espesor
con acero de refuerzo encima del cerco existente y limpieza
general para mejorar la adherencia entre diferentes cercos.

ML

150.00

4.00

SECCION TIPO IV

4.01

Construccion de cerca perimetral y portones de 24 metros
lineales con 4 hojas, incluye excavacion, cimentacion,
estructura de tubo HG de 3 pulgadas fundido para
columnas, tuberia HG de 2 pulgadas para marco de porton,
malla ciclén calibre 10, argollas con sus respectivos
candados, bisagras y cerramiento hacia estructura de cerco
existente.

GLB

Se deberan desarrollar todos los trabajos de forma eficiente y segura, considerando el
tiempo, los costos, actividades de proteccidn, contingencia climatica, seguridad e higiene
laboral. En caso de afectar o dafar cualquier obra o estructura existente, el Contratista sera
el responsable en repararlas, sin afectar el valor del contrato.

El Contratista se compromete a entregar un cronograma de trabajo detallado antes de iniciar
los trabajos. Posterior a la adjudicacién, dicho cronograma debera ser actualizado con las
fechas contractuales del proyecto para poder llevar una secuencia légica y precisa del
proyecto.




Al finalizar los trabajos el Contratista debera entregarle a EHSIA/SAN un informe fotografico
y un informe final del proyecto para evidenciar los trabajos realizados.

5.

Recomendaciones y Requisitos Adicionales

5.1. Horario de trabajo.

El horario de trabajo se llevara a cabo durante la jornada diurna, de lunes a viernes.
Para garantizar una coordinacién efectiva, las actividades a realizar deberan
programarse semanalmente y presentarse a EHISA/SAN. Esto es fundamental para
asegurarse de que las actividades propuestas por el constructor no interfieran con
las operaciones regulares del aeropuerto. Es importante sefialar que la jornada de
trabajo puede ser ajustada segun las necesidades operativas del aeropuerto. Es
responsabilidad del Contratista finalizar su jornada de trabajo satisfactoriamente y
liberar la zona de cualquier material ajeno.

5.2. Residente de proyecto.

5.3.

El Contratista debera contar con personal capacitado, calificado y competente en
las practicas ingenieriles que resida de manera permanente mientras se ejecute la
obra. Tanto el Gerente de proyecto como el Ingeniero Residente del proyecto
deberan contar con al menos 5 anos de experiencia en la practica ingenieril.

Plan de Ejecucion de Obras.

El Contratista, antes de iniciar los trabajos, debera presentar al Supervisor el plan
de ejecucion de obras para su aprobacion. Dicho plan debera interferir lo menos
posible en la operatividad del aeropuerto, esto incluye considerar el flujo vehicular
y peatonal que tendra el aeropuerto mientras se ejecuten las obras, asi como el
equipo propio del Contratista, de igual forma considerar el control de ruidos, gases,
polvos entre otros.

5.4. Supervision de la obra.

5.5.

El Contratista debera trabajar de la mano junto a la Supervision de la obra, para
que los trabajos se ejecuten de la forma correcta segun la normativa aplicable, asi
como acatar las 6rdenes que el Consultor estipule. Toda instrucciéon girada por la
Supervision debera estar respaldada mediante correo o nota formal.

Plan de trabajo.

5.5.1. Presentar para aprobacion el manual de gestion de seguridad ocupacional
del proyecto.

5.5.2. Presentar un plan de control de calidad.
5.5.3. Cronograma de actividades.

5.5.3.1. Fecha de inicio y fin del proyecto.
5.5.3.2. Secuencia de actividades.
5.5.3.3. Ruta Critica.




6. Términos y Condiciones

6.1. El Contratista debe contar con su equipo de generacién eléctrica para realizar las
obras necesarias.

6.2. Todo el equipo considerado por el Contratista debera estar en buenas condiciones
y sin filtraciones de aceites o combustible. De igual forma en caso de que el equipo
falle, el Contratista debera tener un plan de emergencia para reemplazar dicho
equipo.

6.3. El Contratista debera realizar las visitas necesarias para realizar la evaluacién de
todo lo solicitado y a la vez poder proponer mejoras correspondientes para la
presentacion de la oferta.

6.4. El Contratista incluird en su oferta todos los costos inherentes a transporte de
material, equipo, herramienta menor y recurso humano que sea necesario para la
correcta realizaciéon de los trabajos.

6.5. El Contratista detallara el equipo a utilizar en las instalaciones de EHISA/SAN (por
ejemplo, demoledor eléctrico, cortadora, retroexcavadora, etc.)

6.6. El Contratista detallara el nombre de las personas e identidad para tramites de
acceso a areas restringidas con al menos 48 hrs. de anticipacion previa visita.

Nota: No se descarta que la autoridad de seguridad aeroportuaria requiera realizar
el tramite de carné de seguridad de aeropuerto (CSA), lo cual se comunicara en su
debido momento.

6.7. Todo el personal en lista debe portar su DNI o pasaporte y haber recibido la charla
de seguridad operacional. Asi mismos debera portar permanentemente casco,
chaleco reflectivo, zapato tipo burro cerrado.

6.8. La ejecucion de los trabajos podria ser reprogramados debido a las condiciones
climatolégicas u operacionales en la cual el Contratista se compromete a notificar
mediante una nota formal firmada y sellada junto a la actualizacién del cronograma.

6.9. EHISA/SAN no sera responsable por cualquier dafio a personas, instalaciones,
equipos y vehiculos causados por el contratista y/o sus empleados. El Contratista
sera el unico responsable por estos dafnos o accidentes de trabajo.

6.10.Queda prohibido el consumo de alimentos dentro del edificio, exceptuando las
areas designadas.

6.11.Queda prohibido el consumo de bebidas alcohdlicas y cualquier otro estupefaciente
en la zona de trabajo.

6.12.El Contratista debera cubrir con toldos los materiales a utilizar o el material
producto de demolicién/excavacién acopiados en sitio, evitando el FOD en el area
de movimiento y la saturacion de estos en caso de lluvia.

6.13.No se permite el ingreso a la zona de trabajo del personal que esté bajo los efectos
de estupefacientes, bebidas alcohdlicas o cualquier otra sustancia que pueda
afectar su capacidad para participar de manera segura en las actividades
programadas.

6.14.No se consideraran aprobaciones de trabajos adicionales debido a omisiones o
malentendidos.

6.15.Todas las obras no necesariamente definidas en este alcance pero que sean




inherentes para completar los trabajos contratados satisfactoriamente, deberan ser
responsabilidad del Contratista.

6.16.El Contratista debera de enviar un reporte semanal via correo, informando a las
partes involucradas los avances de la obra, contratiempo atrasos, condiciones
climaticas, cambios o sugerencias y todo lo relacionado a la obra.

6.17.El Contratista debera programar un recorrido al finalizar el proyecto con el personal
de la supervision para la revision de las estructuras. Esto con el fin de poder hacer
la recepcion final del proyecto. En caso de que una o varias estructuras presenten
fallas, el Contratista debera reemplazarlas.

7. Experiencia General y Especifica
7.1.1. El Contratista debera proporcionar informacion sobre su experiencia
general en la ejecucion de proyectos relacionados a este proyecto.

7.1.2. Mas de 5 anos de experiencia en construccion de obras civiles.

7.1.3. Proporcionar referencias de al menos 3 clientes anteriores que puedan dar
testimonio de la calidad y satisfaccion con los proyectos ejecutados por el
Contratista. Evaluacién, Contenido y Presentacién de las ofertas.

8. Evaluacion, Contenido y Presentacidon de las ofertas

8.1. Presentacién de las Ofertas
El Oferente debe presentar el contenido de la oferta en carpetas separadas.
Carpeta N.°1. - Oferta técnica del oferente.
Carpeta N.°2. - Oferta econémica del oferente.

A. Oferta Técnica
La oferta técnica debera contener como minimo la siguiente informacién, que debera
ser presentada en el siguiente orden:
8.1.1. Carta de Presentacién de la Empresa
Cada hoja de la siguiente documentacion debera estar endosada y sellada en
ambas caras por parte de la empresa participante:
- Carta de interés de Participacion en la prestacion de servicios.
- Borrador de Contrato del proyecto.

8.1.2. Actividades por realizar
Descripcion de las actividades por realizar, segun se detallaron en el alcance.

8.1.3. Metodologia
El Contratista debera describir de una manera concisa y concreta la
metodologia necesaria que utilizara que demuestre su conocimiento del
proyecto, de qué manera gestionara el tiempo y la calidad del proyecto. Asi
mismo, describira las actividades y la forma de presentacion de sus informes.




El Contratista deberd indicar los controles de calidad aplicados en la
ejecucion del proyecto.

8.1.4. Capacidad Técnica del Equipo

Debera detallar la descripcion y experiencia desarrollada del(la) ofertante, la
cual debera ser consistente a la hoja de vida con al menos 5 afos de
experiencia. Esto aplica para el Gerente de Proyecto o Ingeniero residente
de obra. Asi mismo considerar la hoja de vida con al menos 3 anos del
capataz o persona con conocimientos ingenieriles que estara acompafnando
en la obra. El Contratista debera evidenciar al menos 5 proyectos similares
y estos deberan contar con un contacto, carta de referencia u orden de
compra por cada uno.

8.1.5. Cronograma de Actividades
Presentacion de un cronograma de actividades a realizar.
Aqui se debera incluir una lista de los informes que deberan ser presentados
como producto final y cronograma de trabajo - preferiblemente en diagrama
Gantt - de la ejecucion de las actividades, detallando claramente la secuencia
y plazo de ejecucion de cada actividad utilizando el software Project.

8.1.6. Organigrama

Organigrama y composiciéon del Equipo de Trabajo, con la descripcion del
Personal Profesional Técnico y Administrativo que asignard, indicando las
tareas asignadas a cada uno, incluyendo el curriculum de cada persona con
la experiencia de los proyectos realizados con la empresa.

8.1.7. Documentacién de Cumplimiento

Los documentos de cumplimiento que deberan enviarse en este apartado

deberan de incluir la informacién que se describe a continuacion:

8.1.7.1. Copia del Registro Tributario Nacional o RTN.

8.1.7.2. Fotocopia del documento de identificacién nacional (DNI) del
representante legal de la empresa.

8.1.7.3. Fotocopia de Escritura de Constitucién y sus modificaciones, en la
cual, se determine la finalidad y si esta, sea igual o similar a los
servicios solicitados por EHISA/SAN.

8.1.7.4. Permiso de operacion.

8.1.7.5. El Oferente debera estar debidamente inscrito en la Oficina
Normativa de Contratacién y Adquisiciones del Estado “ONCAE".

8.1.7.6. El Oferente debera estar inscrito y solvente en el Colegio de
Ingenieros Civiles de Honduras “CICH".

8.1.7.7. Constancia de Pagos a cuenta.

8.1.7.8. Declaraciéon Jurada de no estar comprendido en ninguno de los
casos a que se refieren los Articulos 15 y 16 de Ley de
Contratacion del Estado.

8.1.7.9. Declaraciéon Jurada de no mantener juicios pendientes contra o a




favor del Estado, ni procedimientos legales por incumplimiento
en proyectos de construccion o suministros. Asi como la
autorizacion para la verificacién de la informacion en cualquier
fuente a criterio de EHISA.

8.1.7.10. Capacidad Financiera de la Empresa, segun estados financieros

de los ultimo 1 ano.

8.1.7.11. Referencias bancarias de crédito, a través de una Constancia de

Linea de Crédito autorizada por un banco local.

EHISA/SAN se reserva el derecho de solicitar informaciéon adicional o actualizacion
de los documentos segun considere pertinente.

B.

8.1.8.
8.1.9.

Oferta Econémica

Formato de Invitacion Para Cotizar debidamente firmado y sellado.

La oferta econdmica debe incluir los costos directos e indirectos
relacionados con el servicio cotizado e indicar claramente la moneda en que
esta expresada.

8.1.10. La oferta econdmica debera de ser presentada incluyendo valores de

impuestos.

8.2. Entrega y Presentacion de las Ofertas en Fisico

8.2.1.

8.2.2.
8.2.3.

La oferta debera ser entregada en fisico a la empresa EHISA/SAN, en sobres
sellados, en fecha y hora definida por el proceso de Adquisiciones, ubicados
en La Terminal de Pasajeros, San Pedro Sula.

La oferta debera presentarse en idioma espaiiol.

Cada paquete debera almacenarse por separado (Paquete N°1 — propuesta
técnica y paquete N°2 — propuesta econémica).

8.3. Validez y Precio

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.
8.3.6.

La oferta debera tener una validez de 60 dias calendario a partir de la fecha
de presentacion de las propuestas.

Si existiese una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto
de menor valor.

Si para un mismo bien o servicio existen dos precios unitarios diferentes,
para fines de evaluacién se tomara el mayor de ellos y para fines de
contratacién, el menor.

No se aceptara ninguna oferta que modifiquen o tergiversen estos términos
de referencia.

El precio debera ser expresado en Lempiras.

La elaboracién de la oferta no implica ninguna obligacién por parte de
EHISA/SAN, es decir, que no se responsabiliza de cancelar ningun costo
incurrido por el participante en la presentacion de la oferta,
independientemente de los resultados del proceso de evaluacion.
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8.4. Coordinacién y Plazos de consultas
8.4.1. Para poder preparar la oferta, el oferente debera leer cuidadosamente cada
inciso detallado en el presente documento. Por consiguiente, la empresa
EHISA/SAN, no se hara responsable por falta de conocimiento o mala
interpretaciéon de este documento por parte del oferente.

8.4.2. Si algun oferente necesita alguna aclaracion al respecto o existan dudas
sobre el presente documento, debera enviarlas al correo de Gerencia de
Adquisiciones claudia.ramirez@ehisa.hn.

8.5. Presentacién de la Oferta
La oferta debera enviarse en fisico tal y como se establece en el numeral 8.2.
EHISA/SAN no se hace responsable si las ofertas no son recibidas en el plazo
indicado, en cuyo caso no seran aceptadas.

9. Condiciones Contractuales

9.1. Tiempo de Entrega

45 dias calendario a partir del pago del anticipo u orden de inicio de obra, sera el
tiempo maximo para la entrega del proyecto. Con la suscripciéon del Contrato, El
Contratista presentara, en un plazo no mayor a 15 dias, la garantia de anticipo,
garantia de cumplimiento y su plan de ejecucidén de obras, mismo que debera ser
aprobado por EHISA, para el respectivo pago de este. EHISA se reserva el derecho
de cancelar la contratacion y adjudicar al segundo lugar en caso de que el
Contratista no presente las garantias en el plazo antes descrito. El tiempo de
entrega contempla traslado, suministro e instalacién de equipos y cualquier otro
tiempo necesario.

9.2. Forma de Pago
30% del valor del Contrato, en concepto de anticipo, porcentaje maximo a otorgar,
previo a garantia y presentado el plan de ejecucion de obras. 70% restante se
pagara contra entrega por medio de estimacién e informe final debidamente
aprobado por EHISA/SAN.

9.3. Propuesta de precio:
9.3.1. Impuestos: El Contratista es responsable de atender todas las obligaciones
fiscales que surjan del Contrato.
9.3.2. Moneda de la Propuesta: La propuesta de precio debera ser indicada en
lempiras “L.” para las empresas participantes.

9.4. Garantia de anticipo
El Contratista se compromete a otorgar, a favor de EHISA/SAN, una garantia
bancaria de Anticipo por el 100% del valor anticipado, misma que no debe
sobrepasar el 30% del valor del contrato.
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9.5. Garantia de calidad
Al finalizar los trabajos la empresa debera presentar una garantia bancaria emitida
por una entidad financiera establecida en el pais para garantizar la calidad de los
trabajos realizados, con un 5% de valor de contrato y por un periodo de 12 meses
posterior al acta de entrega de la obra.

9.6. Garantia de Cumplimiento

Al iniciar los trabajos el Contratista debera entregar a EHISA, una garantia Bancaria
por una entidad financiera establecida en el pais, con el fin de garantizar el
cumplimiento del contrato. Su cuantia sera equivalente al diez por ciento (10%) del
valor del contrato y con una vigencia de dos meses adicionales al plazo del contrato.

9.7. Contrato

Suma alzada con desglose de precios unitarios y cantidades de obra. La oferta debe
incluir todos los costos de materiales, herramientas, equipo y cualquier riesgo o costo
inherente al desarrollo de las actividades (tiempo de ejecucién de la obra, instalacion
de los equipos o cualquier costo directo o indirecto, sera asumido por el Contratista).

9.8. Costo de la Elaboracién de la Propuesta
El Consultor asumira todos los costos asociados con la preparacidon y entrega de la
Propuesta, y el Cliente no sera responsable por tales costos, independientemente de
la forma en que se haga el proceso de seleccion o el resultado de esta. El Cliente no
esta obligado a aceptar ninguna propuesta, y se reserva el derecho de anular el
proceso de seleccion en cualquier momento previo a la adjudicacién del Contrato, sin
que por ello incurra en ninguna obligacion para con el Consultor.

9.9. Terminacién del contrato
La adjudicaciéon puede darse por terminada segun las causas siguientes:

9.9.1. Mutuo acuerdo entre las partes, sin responsabilidad alguna y dando un
previo aviso de 15 dias calendario y por escrito.

9.9.2. A solicitud de una de las partes, por motivo de fuerza mayor debidamente
justificado y aceptado por la otra.

9.9.3. Si el Contratista incumpliere cualquier numeral de estos Términos de
Referencia.

9.9.4. Por incumplimiento del plan de trabajo.

9.9.5. Si el Contratista presenta sus servicios de forma deficiente.

9.10.  Multas
En caso de incumplimiento en la entrega de las garantias o en el plazo de entrega
del Informe Final y/o por razones no imputables al Contratante, el Contratista debera
pagar una multa segun lo especificado en el Contrato.
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9.11. Formato de presentacién de Obra.

La presentacion de propuestas debe realizarse utilizando el formato de presentacion
de obra que se adjunta junto con los términos de referencia del proyecto. Este
formato, proporcionado en un archivo Excel editable, estd destinado a que los
contratistas ingresen sus precios de manera clara y organizada. Dicho formato debera

estar firmado y sellado al momento de presentarlo a EHISA/SAN

10.Criterios de evaluacién

Para la adjudicacion del proyecto EHISA/SAN evaluara a los participantes en funcién a
los criterios propuestos en el alcance. El puntaje que se asigna a cada oferente sera

de la siguiente forma:

REQUISITOS DE ACEPTACION CRITERIO
NO
DOCUMENTOS LEGALES CUMPLE CUMPLE

Copia simple de las escrituras de constitucién y todas sus modificaciones
debidamente inscritas en la cAmara de comercio.

Copia del Registro Tributario Nacional o RTN

Fotocopia del documento de identificacion nacional (DNI) del representante
legal de la empresa

Fotocopia de Escritura de Constitucién y sus modificaciones, en la cual, se
determine la finalidad y si esta, sea igual o similar a los servicios solicitados por
EHISA/SAN

Permiso de Operaciones

Constancia de Pagos a cuenta.

Constancia de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratacion y
Adquisiciones del Estado “ONCAE”

Constancia de estar inscrito y solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras “CICH".

Declaracién Jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se
refieren los Articulos 15y 16 de Ley de Contratacion del Estado.

Declaracion Jurada de no mantener juicios pendientes contra o a favor del
Estado, ni procedimientos legales por incumplimiento en proyectos de
construcciéon o suministros. Asi como la autorizacion para la verificacion de la
informacion en cualquier fuente a criterio de EHISA

Carta de presentacién de la Empresa.

Firma y sello de cada una de las hojas del Borrador de Contrato.

Firma y sello de cada una de las hojas de este documento de referencia.
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CRITERIOS DE EVALUACION

CRITERIO

DOCUMENTOS FINANCIEROS

PORCENTAIJE %

Capacidad Financiera de la Empresa, segun estados financieros del ultimo afio, 10
incluyendo 2023. 15
Referencias bancarias de crédito, a través de una Constancia de Linea de Crédito 5
autorizada por un banco local.

DOCUMENTOS TECNICOS PORCENTAIJE %
Empresa de sélido prestigio con al menos 5 afios brindando servicios de
construccion relacionados con servicios de desarrollo especializado en 10
proyectos de Construccién de Obras Civiles.
La experiencia se demostrara enviando cuadro descriptivo de al menos 5 titulos
de los proyectos de relacionados a la construccién de proyectos de obra civil, 30
asi mismo, breve descripcién de los alcances realizados, monto, fuente de
. _— . o : 10
financiamiento, nombre del cliente y fechas de inicio y fin para constatar
desarrollo continuo en gestion de proyectos de infraestructura durante los
ultimos 5 afos.
Evidenciar 5 proyectos anteriores con contacto de referencia y finiquito de obra
u orden de compra. 10
PERSONAL DEL PROYETO
Curriculum del Ingeniero gerente de proyecto o ingeniero residente con al
menos 5 afios de experiencia en supervision o construcciéon de proyectos de 5
obra civil. 10
Curriculum del capataz o persona con conocimientos ingenieriles con al menos
3 afios de experiencia en construccion de proyectos de obras civiles. 5
PLANIFICACION DEL PROYECTO
Metodologia y Plan de Trabajo: se evaluara con mayor puntaje a las ofertas que
demuestren que pueden realizar de forma organizada el proyecto en el menor 6
tiempo posible.
Proporcionar la estructura organizativa detallada, mediante la presentacion del
organigrama, asi como la composicién completa y roles del equipo de trabajo. 6
Cronograma de Ejecucién o Entrega: 20
1. Tiempo de Entrega menor o igual a 45 dias
2. Secuencia logica del cronograma
3. Ruta Critica del Proyecto 8
4. Fecha de Inicios de Trabajos
5. Fecha de Finalizacion de Obras y Entrega de Proyecto
PROPUESTA ECONOMICA
Monto total de la oferta, en conformidad con el formato predeterminado para
la presentacién de propuestas, constituye un elemento fundamental en el 25 25
proceso de licitacion.

CALIFICACION FINAL 100
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11.Anexos.
Imagenes estado actual de la primera etapa del cerco perimetral.
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Ejemplo de portén con cerco provisional supe
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6 hilos de Alambre de Plas

3 hilos por lado

SECCION TIPO |

2.50

Platina de Fijacion de Malla de 1/2" x 1/8"
Soldada y tratada con anticorrosivo galvanizado

OCEIO= 0 IEIOE = === O O=00

3 hilos de alambre de puas por lado

-

d 7

Malla Ciclon Cal. 10

7 pies

2.22
2.52
3,03

o~
o
o~

2,18

| —— Tubo HG Galv de 2 pulgadas

2.18

CC-2 4#3 y #3@20cm concreto 3000 PSI

N.TN. ﬂ\

=T = Solera Superior S1 15cmx15cm 4#3 y #3@20cm

: £ é Concreto 3000 PSI

L 11T

ZC-1 60cmx20cm 4#4 y #3@20cm

Concreto 3000 PSI

Castillo C-1 15cmx15cm 4#3 y #3@20cm
Concreto 3000 PSI

—
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Servicio
Aeroportuario
Nacional

6 hilos de Alambre de Puas

3 hilos por lado

SECCION TIPO I

i 2.50 y
O ECE =IO =IO=(g)]

Platina de Fijacion de Malla de 1/2" x 1/8"

Soldada y tratada con anticomosive galvanizado 3 hilos de alambre de DL:IaS por lado
| a__/
=
| —— Tubo HG Galv de 2 pulgadas
Malla Cicién Cal. 10
de 7 pies
] § % o
o f of o ~
N.T.N. 3\ —1 - Solera Superior S1 15cmx15cm 4#3 y #3@20cm
Lo 2l ALl AT ¥ A7 A / Concreto 3000 PSI
P T i | W e P T >
AT ] 1 Tr/

CERCO PERIMETRAL EXISTENTE




SECCION TIPO IV

SECCION TIPO Il

Malla Ciclon Cal. 10
de 7 pies

| — Tubo HG Galv de 2 pulgadas

2.18

o
o
o

2.18

.
%] Portones de acceso

N.T.N.

Los planos anteriormente expuestos (Seccion /, /i, /Il y /V), son de caracter representativo por lo que estan sujetos a cambios
propuestos por el oferente.
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