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1.CARTA DE INVITACION

Adjunto formato, revisar y cuando esté aprobado se inserta en esta seccion.
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Gobierno de ba Republica

CARTA DE INVITACION A LICITACION PUBLICA

Tegucigalpa, 30 de mayo de 2025

Asunto: Invitacién a Licitacion Pablica Nacional LPN-EHISA/SAN-13-2025 - Suministro e
Instalacién de Sistema Contra Incendios y Alarmas del Aeropuerto Internacional Juan Manuel

Galvez.
Reciban un cordial saludo, desedndoles muchos éxitos en el desempefio de sus labores.

La Empresa Hondurefia de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios S.A. (SAN/EHISA, S.A) tiene
el agrado de invitarle, en representacién propia o de su organizacién, a presentar una oferta para
la Licitacién Pdblica Nacional LPN-EHISA/SAN-13-2025 - Suministro e Instalacién de Sistema
Contra Incendios y Alarmas del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gélvez.

Este proceso de licitacion estd abierto a todas las empresas hondurefias y extranjeras que
demuestren interés en participar y cumplan con los requisitos establecidos. Los Términos de
Referencia, que incluyen las especificaciones técnicas del proyecto y los detalles del proceso de
contratacidn, estan disponibles en nuestro portal web: www.san.hn.

Podran participar las empresas legalmente constituidas o representadas en el pais, siempre que
cumplan con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia.

La entrega de ofertas debera realizarse el 16 de junio de 2025 hasta las 2:00 p.m. en las oficinas
administrativas de EHISA/SAN, la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, Paseo Los Préceres,
Edificio “A”, 5to. Piso, Local 301, con atencién al Departamento de Adquisiciones.

erente de Adquisiciones
SAN/ EHISA, S.A.
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2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Proyecto: LPN-EHISA/SAN-13-2025 “Suministro e Instalaciéon de Sistema Contra Incendios

y Alarmas del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Galvez, Roatan, Islas de la Bahia”
Ubicacion: Roatan, Islas de la Bahia, Honduras.

Contratante: SAN/EHISA - Servicio Aeroportuario Nacional / Empresa Hondurefia de

Infraestructura y Servicios Aeroportuarios S.A.

El contrato debera incluir el suministro de todos los materiales, equipo, herramientas, transporte,
movilizaciébn, mano de obra e imprevistos; asi como el pago de todas las obligaciones, y
reemplazo de trabajo y materiales defectuosos de acuerdo con las Especificaciones Especiales

de la normativa Norma Técnica de Referencia en vigencia:

Como referencia y base para del sistema de proteccion de incendios se tomara el de la
Asociacion Nacional de Proteccidn contra Incendios, National Fire Protection Association
(NFPA):

e Cddigo de Seguridad contra incendios. NFPA 1 Fire Code.
e Norma para Extintores Portatiles Contra Incendios. NFPA 10 Standard for Portable Fire Extinguishers.

e Norma Estandar para la instalacion de sistemas de rociadores. NFPA 13 Installation of Sprinkler

Systems.

e Norma para la Instalacion de Sistemas de Montantes y Mangueras. NFPA 14 Installation of Standpipe

and Hose Systems.

e Norma para Sistemas Fijos Aspersores de Agua para Proteccion contra Incendios. NFPA 15 Standard

for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection.

e Norma para la Instalacion de Bombas Estacionarias para Proteccion contra Incendios. NFPA 20

Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.

e Norma sobre terminales aeroportuarias, drenaje de rampas de abastecimiento de combustible y
pasarelas de carga (2022). NFPA 415 Standard on Airport Terminal Buildings, Fueling Ramp Drainage,
and Loading Walkways.

Como referencia y base para del sistema de alarmas y alerta temprana:

e (Codigo Eléctrico Nacional. NFPA 70 National Electrical Code
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e (Codigo Nacional de Alarma de Incendios. NFPA 72 National Fire Alarm and Signaling Code
e (Codigo de Seguridad de la Vida Humana NFPA 101 Life Safety Code (2021)

3. ANTECEDENTES

Mediante Decreto Ejecutivo numero PCM-084-2020, el Presidente en Consejo de Ministros, con
base al articulo 245 de la Constituciéon de Honduras y los articulos 2, 11, 14y 17 de la Ley
General de la Administracion Publica, autorizé a la Procuraduria General de la Republica de
Honduras para constituir una sociedad anénima unipersonal denominada Empresa
Hondurefia de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, Sociedad Anénima (EHISA S.A.), la
cual esta ultima, en apego del Decreto antes descrito y el Acuerdo Ejecutivo numero 039-
2020, se constituyé la sociedad mediante instrumento publico numero 16, autorizada por el
Notario Aldo Federico Cosenza Bungener, en fecha 4 de septiembre de 2020, e inscrita bajo el
asiento numero 61304 y con matricula numero 2581862 del Registro de Sociedades Mercantiles

del Departamento de Francisco Morazan, Centro Asociado del Instituto de la Propiedad (IP).

Asi mismo, mediante el supra citado Decreto Ejecutivo, se autorizé igualmente a la Secretaria de
Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Publicos (INSEP) a suscribir con EHISA
S.A., un contrato de gestién, administracion y operacion de los aeropuertos internacionales
“GUILLERMO ANDERSON" (LA CEIBA), “JUAN MANUEL GALVEZ” (ROATAN) y “RAMON
VILLEDA MORALES” (SAN PEDRO SULA), a fin de asegurar la continuidad en las operaciones
de estos a partir de la fecha de vencimiento de la concesion bajo la cual actualmente se
encuentran, y manteniendo los mas altos estandares de calidad y seguridad en sus
operaciones. Dicho Contrato antes citado, conforme a su Adenda numero 4, el plazo de vigencia

es hasta el 27 veintisiete de enero de 2026.

La Empresa Hondurena de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, Sociedad Andénima

(EHISA, S.A.) gestiona, administra y operaen los siguientes Aeropuertos Internacionales:

e Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson (La Ceiba)
e Aeropuerto Internacional Juan Manuel Galvez (Roatan)

¢ Aeropuerto Internacional Ramén Villeda Morales (San Pedro Sula)

Asi como en los siguientes aerédromos del pais:
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¢ Choluteca, departamento de Choluteca

e Gracias, departamento de Lempira

¢ Rio Amarillo, municipio de Santa Rita, departamento de Copan

o El Aguacate, departamento de Olancho (por medio de la accién y control de las Fuerzas
Armadas de Honduras)

e Tela, departamento de Atlantida

e Trujillo, departamento de Colon

o Utila y Guanaja, departamento de Islas de la Bahia; y cualquier otro aeropuerto internacional

o0 aerodromo nacional que deba de ser administrado por el Estado.

Los aeropuertos que opera EHISA-SAN proveen servicio en Honduras un area metropolitana
importante que es San Pedro Sula, también a diversos destinos turisticos, como son: Roatan; La
Ceiba. Los aeropuertos SAP, RTB, LCE estan designados como aeropuertos internacionales bajo
la ley hondureia, lo que significa que estan equipados para recibir vuelos internacionales y
mantener servicios de aduana, de reabastecimiento de combustible y de migracién operados

por el gobierno de la Republica.

3. NATURALEZA DE LOS PRESENTES TERMINOS DE
REFERENCIA

Los presentes Términos de Referencia son propiedad del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN)
y La Empresa Hondurefia de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, S.A. (EHISA); su
contenido no podra ser reproducido por medios impresos o electrénicos, ni redistribuido sin el

consentimiento de la Institucion.

Reciprocamente, SAN/EHISA se compromete a no revelar, copiar o divulgar la informacion

proporcionada por los oferentes en respuesta a la presente invitacion a cotizar.

Los presentes Términos de Referencia no obligan a ninguna persona natural o juridica a presentar
una propuesta. De la misma manera, la presentacion de propuestas por parte de los oferentes no

obliga a EHISA/SAN a concretar ninguna contratacion.

3.1 Fraude y Corrupcién
SAN/EHISA, exige que todos los oferentes por participar en los procesos de contratacion

realizados por esta, observar los mas altos niveles éticos durante el proceso de seleccioén y las
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negociaciones o la ejecucién de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos,

incluyendo, sin excepcién los empleados y representantes de los oferentes.

3.2 Oferentes Elegibles

Podran participar en el presente proceso de contratacion, empresas nacionales y extranjeras
debidamente capaces y habilitadas para ejercer actos de comercio y cuya finalidad, este
relacionada con los servicios solicitado en los presente términos de referencia y evidencien

elegibilidad en los servicios, capacidad legal, capacidad financiera y de personal.

4. JUSTIFICACION

La Empresa Hondurefa de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios S.A. EHISA, S.A. y el
Servicio Aeroportuario Nacional, SAN, buscan contratar los servicios de una empresa para la
construccion del proyecto LPN-EHISA/SAN-13-2025 “Suministro e instalacién de Sistema
Contra Incendios y Alarmas del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Galvez, Roatan,

Islas de la Bahia”

El aeropuerto ha experimentado un crecimiento significativo en el trafico de pasajeros en los
ultimos anos, superando las capacidades originales de sus instalaciones. Esta situaciéon ha
llevado a una sobrecarga en las areas comunes, como salas de espera, zonas de embarque y
llegadas, lo que ha generado incomodidades para los viajeros y ha afectado negativamente la
experiencia del cliente con largas filas y tiempos de espera prolongados y afectando la eficiencia
operativa del aeropuerto. Por lo que se pretende realizar trabajos de remodelacién en las areas
actuales y ampliacion de nuevas areas creando espacios que puedan satisfacer las necesidades

y procesos de los pasajeros.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
5.1 Objetivo General

Contratar una empresa especializada en el rubro de sistema contra incendios y alarmas para que
ejecute las actividades de del proyecto LPN-EHISA/SAN-13-2025 “Suministro e instalacion de
Sistema Contra Incendios y Alarmas del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Galvez,
Roatan, Islas de la Bahia”, bajo un enfoque técnico, eficiente, funcional, sostenible y alineado

con estandares y normativas aeroportuarias internacionales.
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6. ALCANCE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS

Los servicios profesionales de construccion contratados para el proyecto LPN-EHISA/SAN-13-

2025 “Suministro e instalacion de Sistema Contra Incendios y Alarmas del Aeropuerto

Internacional Juan Manuel Galvez, Roatan, Islas de la Bahia” deberan satisfacer y no limitarse

a los siguientes alcances:

Los servicios incluiran el suministro e instalacién de equipo segun cantidades de obras

especificada en los planos Constructivos y Especificaciones Técnicas, y seran ejecutados

mediante contrato modalidad “llave en mano”.

a)

b)

d)

f)

g)

Disefio de Sistema contra Incendios y alarmas, segun parametros conceptuales dados en
las especificaciones. EL CONTRATISTA debera presentar Planos taller y Planos As Built
a la culminacion del proyecto.
El contratista debera dividir las actividades y planos para una mejor organizacion en:

a. Sistema de proteccion de incendios

b. Sistema de deteccion de alarma de fuego (FADS-Fire Alarm & Detection System)
EL CONTRATISTA debera incluir el Suministro e Instalacion de Sistema contra incendios
y alarmas, segun especificaciones adjuntas para 1er nivel y 2do nivel.
EL CONTRATISTA debera contar con un residente permanente en el proyecto, con titulo
de Ingeniero Electromecanico, el cual debera velar por el buen uso de los materiales,
seguridad y calidad de trabajo, al igual sera el canal directo de comunicacion con la
Supervision.
El Contratista se compromete a tener inventario de partes que por recomendaciones de
fabrica puedan tener algun dano inesperado en el proceso de transportacion o instalacion
y asi poder evitar un posible atraso por partes dafiadas en el proceso.
Mantenimiento: El Contratista debera presentar una propuesta econdmica y técnica para
el mantenimiento de los equipos por (un) 1 afio, considerando visitas anuales segun su
experiencia, pactado en la oferta, dicho tiempo sera a partir de la entrega formal y la
puesta en marcha del equipo.
EL CONTRATISTA debera considerar en sus costos una capacitacion y entrenamiento
sobre el funcionamiento, operacién, control y mantenimiento de los equipos entregados,
al personal de Mantenimiento de SAN/EHISA.
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h)

El Contratista debera garantizar la calidad del equipo (fabrica) por un minimo de 2 afios y
a su vez, garantizar la calidad de mano de obra ejecutada por un minimo de 1 afio, con el

fin de evitar el mal funcionamiento de estos.

6.1 Alcances de las actividades y cantidades de obra

El detalle de las actividades a licitar se detalla en los planos constructivos adjuntados en anexos.

Corresponde al contratista:

7.
7.1

7.2

7.3

Movilizacién de equipo al plantel de operaciones e instalaciéon de plantas, iluminacién,

instalaciones eléctricas y sanitarias.

Almacenamiento de materiales y equipos, con previa aprobacion de especificaciones

técnicas de materiales y equipo por parte de la supervision del proyecto.

Presentacion de programa de trabajo y plan de gestion de riesgos, para aprobacion por
parte de la supervision del proyecto. Incluye plan de desmovilizacion, plan de cierre,

pruebas electromecanicas, etc.

Control de calidad final y firma de pre-estimaciéon de obra ejecutada por parte del

contratista y el supervisor del proyecto.
Recepcion de la obra por parte del Contratante.

Desmovilizacién, restauracion del sitio del trabajo y cierre del plantel de operaciones.

RECOMENDACIONES Y REQUISITOS ADICIONALES

Preliminares de la Obra: El Contratista debera contar con bafos portatiles y area de
comedor para empleados, ya que esta prohibido el uso de las areas comunes del
aeropuerto.

Vigilancia de la zona de trabajo: El Contratista debera considerar en sus costos, vigilancia
tanto en la zona de trabajo asignada, como en su bodega, con el fin de mantener segura
el area. Ningun vigilante podra contar con armas fuego o cortopunzantes. SAN/EHISA y
la supervision, no se hacen responsable por cualquier dafo o pérdida de materiales.

El Contratista debera incluir generadores de energia en caso de necesitarlo para la
instalacion del equipo, el Contratista se hara acompanar por el equipo de SAN/EHISA,

quienes seran encargados de supervisar la correcta implementacién y ubicacion.
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Todo el equipo considerado por el Contratista debera estar en buenas condiciones, para
evitar danos en el edificio y contratiempos. Si el equipo llegase a fallar, el Contratista
debera tener un plan de emergencia para la movilizacién de dicho equipo y poder
reponerlo en el menor tiempo posible y asi evitar atrasos en la obra.

Una vez aprobado el proyecto el contratista tendra CINCO (5) dias para presentar un
programa de trabajo detallado.

El Contratista se comprometera a realizar trabajos en horarios extendidos, turnos dobles
o trabajos en fines de semana o dias festivos, en caso de que sea necesario para el
cumplimiento del plazo pactado, siempre bajo la supervisién de un residente a cargo.

El Contratista se encargara de la movilizaciéon y transporte de todos los materiales y
equipos a utilizar, NO originando ningun gasto a SAN/EHISA.

Identificacion de personal: EL CONTRATISTA debera proporcionar un listado de todo
su personal con numero de Identidad. Todo el personal debera estar debidamente
identificado, (Casco, Chaleco y Zapatos tipo Burros), debera contar con el logo de su
empresa. La supervision definira el color del casco y del chaleco y a su vez debera
cumplir con todas las normas de seguridad para evitar percances o accidentes.

Todo el personal que labore dentro de las instalaciones del Aeropuerto se compromete
a recibir las charlas de Seguridad Ocupacional, Seguridad Operacional, Medio Ambiente
y en caso de ser necesario charlas de la DSA (Divisién de Seguridad Aeroportuaria) para
acreditacion de carnet de acceso.

Todos los costos deben ser incluidos en las fichas de costo, como ser iluminacion
provisional, horas muertas, traslado de materiales, limpieza continua y cualquier otra
obra que sea necesaria para la instalacion del equipo. Asi mismo toda herramienta
menor, generadores eléctricos y equipos.

El Contratista debera de enviar un reporte semanal en fisico y via correo electrénico,
informando a las partes involucradas los avances de la obra, contratiempo y atrasos,
condiciones climaticas, cambios o sugerencias y todo lo relacionado a la obra.

El Contratista debera programar un recorrido al finalizar el proyecto con el personal de
SAN/EHISA para la revision del correcto funcionamiento de todos los equipos instalados.
Esto con el fin de poder hacer la recepcion final del proyecto. En caso de que uno o
varios equipos no estén funcionando correctamente, es deber del Contratista dar una

solucién a los problemas presentados.
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7.13 El Contratista debera ser responsable de la limpieza continua y orden de sus areas de
trabajo.

7.14 El incumplimiento de las normas antes mencionadas (seguridad del area de trabajo,
limpieza de area de trabajo, faltas a la moral, falta de equipo de seguridad para el
personal, etc.) Se consideraran como faltas, las cuales después del primer llamado de
atencion, seran sancionadas por medio de multas de parte de SAN/EHISA. Dichas
amonestaciones y multas seran establecidas segun la normativa vigente o en su defecto
seran establecidas por la supervisién, cuyas sanciones y montos seran especificadas en
el contrato.

7.15EL CONTRATISTA debera entregar a SAN/EHISA los seguros requeridos por esta
clausula, y sera su responsabilidad exigir igual cobertura a los Sub-Contratistas que
incorpore a las obras.

e Pdliza de Seguro de Todo Riesgo de Construccién (pérdida o dafios a las obras, planta 'y

materiales): con cobertura del 100% de Precio Total del Contrato con impuestos,

e Pdliza de Seguro contra dafios a terceros (Responsabilidad Civil en zona de obras): por
un valor de Dos millones de Lempiras (L. 2,000,000.00) como limite unico combinado,
incluyendo responsabilidad civil cruzada,

e Lesién Corporal, incapacidad permanente o muerte:

. Para los empleados del Contratista un monto minimo por persona por evento de
L.1,000,000.00 (Un Millén de Lempiras).
. Para otras personas L.1,500,000.00 (Un Millon Quinientos Mil Lempiras);

. Seguros Contra Accidentes de Trabajo (Seguro de vida colectiva):
. Invalidez permanente o muerte (Por /persona): L.1,000,000.00 (Un Millén de
Lempiras).

. Gastos Médicos (Por/persona): Quinientos Mil Lempiras (L. 500,000.00).
. Gastos de Sepelio (Por /persona): cincuenta Mil Lempiras (L. 50,000.00).
. Los sub-Contratistas estan obligados a tener los mismos seguros que el

Contratista principal.

Si el Contratista no proporcionara las pélizas y los certificados exigidos, el Prestatario/Beneficiario
podra contratar los seguros cuyas pdélizas y certificados deberia haber suministrado el Contratista
y podra recuperar las primas pagadas por el Prestatario/Beneficiario de los pagos que se adeuden

al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.
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SAN/EHISA no efectuara reconocimiento alguno por pagos de seguros y no sera responsable por
accidentes de trabajo o danos a terceros siendo absolutamente responsabilidad del Contratista.
El Contratista sera responsable de toda reclamacion civil proveniente por dafos y perjuicios a su
propio personal o a terceras personas. - Asimismo El Contratista exonera a EHISA de toda
reclamacion, demanda, actuaciones judiciales por consecuencia de aplicacién de las leyes

laborales de prevision o seguridad social respecto a personal que esté a su servicio.

8. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion establece los requerimientos y la normativa técnicos nacional e internacional que
deberan cumplir para la ejecucién del proyecto: LPN-EHISA/SAN-13-2025 “Suministro e
instalacion de Sistema Contra Incendios y Alarmas del Aeropuerto Internacional Juan

Manuel Galvez, Roatan, Islas de la Bahia”,

Todas las actividades ejecutadas deberan cumplir con altos estandares de calidad, seguridad,
durabilidad y estética, en consonancia con el entorno aeroportuario y en cumplimiento con la

normativas internas, nacionales e internacionales.

Este proyecto se regira con las especificaciones técnicas especiales detalladas en anexos

8.1 Definicion de términos
Propietario o contratante: La persona, ente publico o privado, encargado de realizar las

contrataciones de las obras y servicios.

Contratista: La persona, compafiia, empresa colectiva o sociedad mercantil que

convenga con el Gobierno el contrato correspondiente a la ejecucion de la obra.

Ingeniero: El representante, (Ingeniero Residente y/o Superintendente) debidamente
autorizado, en que se ha delegado la responsabilidad de la supervision de ingenieria sobre

los trabajos de construccion.
Supervision / Supervisor: Tienen el mismo significado del término “Ingeniero”.

Especificaciones: Vocablo general aplicado a todas las instrucciones, disposiciones y

requisitos, relativos a la ejecucion de la obra.

Especificaciones Generales: normativa ASTM para materiales de construccion, y UL
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Especificaciones Especiales: Instrucciones, disposiciones y requisitos relativas a obras

actividades particulares de las obras a ejecutar.

Proyecto: Conjunto de obras que incluyen las secciones especificas de la carretera,
taludes, obras de drenaje, obras de proteccion, sefializacion que deben ejecutarse bajo

los términos del contrato.

Adicionalmente la Empresa Hondurefia de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, EHISA,
S.A., y el Servicio Aeroportuario Nacional, SAN, para efectos de cumplir con los tiempos de
ejecucion del proyecto y reducir el impacto de la ejecucién del mismo en la operatividad del
aeropuerto, considerando la complejidad de las actividades a ejecutar, y en funcion de reducir
los tiempos de ejecucion de las obras, una vez adjudicado, el contratista podra proponer una
propuesta de intervencion para la ejecucion del proyecto con procedimientos constructivos y/o,
metodologias de trabajo diferentes a las solicitadas en el presente proceso de licitacion que podra
incluir equipos de construccion, equivalentes o superiores a los solicitados, siempre y cuando lo
presentado por parte del contratista presente superioridad o equivalencia técnica al solicitado en
la presente licitacion, reservandose el derecho de aceptar o rechazar la misma. En caso de
aceptar otra propuesta de intervencién esta sera previamente aprobada por el contratante y la
supervision. Se valorara el cumplimiento de normas internacionales (ASTM, FAA) y nacionales

en construccion, seguridad y comportamiento de materiales y procesos.

VER ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ANEXOS.

9. PROGRAMACION Y PLAZOS

El contratista debera presentar un cronograma detallado de actividades que incluya el flujo de
materiales, equipo y personal que evidencie que puede ejecutar las obras en los tiempos
estipulados. Este cronograma debe ser aprobado por la supervision y el contratante. La duracion
total del contrato sera de 215 dias calendario, a partir de la emisién de la Orden de Inicio. Dicha

orden de inicio sera emitida maximo cinco dias después de la firma de contrato.

9.1 El oferente puede presentar su propio cronograma de ejecucion y tiempos de entrega
para la ejecucién y entrega del proyecto, este nuevo cronograma sera puesto en validado
y posteriormente aprobado solo si los tiempos de importaciéon de los equipos solicitados

lo justifican. Para este apartado el contratista debera presentar un cronograma de
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ejecucién por etapas y establecer los tiempos de entrega de los equipos a importar. Este

cronograma debe ser presentado en formato MS Project mediante diagrama de Gantt.

9.2 Horario para el desarrollo de los trabajos

SAN/EHISA reitera que el horario de trabajo se llevara a cabo de lunes a domingo. Siempre en
coordinacién con las Autoridades del aeropuerto y la aprobacién de la supervision. Una vez
firmado el contrato, para garantizar una coordinacion efectiva EHISA/SAN proporcionara al
contratista semanalmente los horarios de servicio del aeropuerto para que el contratista ajuste
las actividades de construccién de modo que no afecte ni interfiera las operaciones diarias del

aeropuerto. Todo lo anterior con la previa aprobacion de la supervision.

Esto es fundamental para asegurarse de que las actividades propuestas por EL CONTRATISTA
no interfieran con las operaciones regulares de del aeropuerto. Es importante sefialar que la
jornada de trabajo puede ser ajustada segun las necesidades operativas de la Terminal. Es
responsabilidad de EL CONTRATISTA al finalizar su jornada de trabajo liberar la zona de la pista
y areas aledafnas de TODO material, equipo, personal y herramientas relacionados al proyecto al

menos una hora antes de que inicie operaciones diarias el aeropuerto.

10. REQUISITOS DEL PERSONAL Y CAPACIDAD TECNICA
FINANCIERA DEL OFERENTE

10.1 Experiencia General y Especifica

o EI CONTRATISTA debera tener como minimo 10 afios de experiencia y haber trabajado
en proyectos de similar magnitud. A su vez debera presentar la documentacién probatoria
que lo respalde como ser finiquitos o actas de recepcién de proyectos.

o EL CONTRATISTA debera presentar Hoja de vida y certificaciones del personal que
ejecutara y estara a cargo del proyecto. El cual debera contar con al menos 5 afos de

experiencia.

e Proporcionar referencias de al menos 3 clientes anteriores que puedan dar testimonio de

la calidad y satisfaccidn con los proyectos ejecutados por el Contratista.
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10.2 Requisitos de personal por parte del Oferente

Equipo Humano minimo solicitado para ejecutar el presente proyecto:

a.

Un (1) Gerente de proyecto: ingeniero electromecanico colegiado, con maestria en
direccion de proyectos o afin. Experiencia minima de 10 afios en direccion de proyectos
similares. Asumiendo las funciones de representante del contratista para organizar,
planificar y coordinar las actividades a ejecutarse y velara por el cumplimiento del contrato

y documentos anexos en el tiempo y forma estipulado. Personal Clave

Ingeniero Residente. Ingeniero mecanico o similares colegiado, minimo 5 afos de

experiencia, dedicado a tiempo completo en la obra. Personal Clave

Un (1) Encargado de seguridad ocupacional y ambiental: Ingeniero civil o industrial
colegiado con minimo 5 afos de experiencia, dedicado a tiempo completo en la obra.

Personal Clave

Un (1) Encargado control de calidad: Ingeniero civil colegiado con minimo 2 anos de

experiencia, dedicado a tiempo completo en la obra. Personal Clave
Personal de disefio con el cual se respaldara el Proyecto. Personal Clave

Todos los técnicos instaladores y personal adicional que el oferente estime conveniente

para poder ejecutar el contrato en los tiempos estipulados.

11.2 Equipo y Herramientas

El proveedor debera contar con herramientas y equipos adecuados para realizar las actividades

a licitar.

11. MODALIDAD DE CONTRATACION Y PLAZO

Contrato de construccion con un plazo de 60 dias calendario a partir de la orden de inicio. El

contrato puede incluir una fase preparatoria de ajustes finales al disefio y cronograma en conjunto
con el SAN/EHISA

Por razones que se reservan el SAN/EHISA no se pueden compartir planos constructivos ni

fotografias, ni detalles, previo, a la firma del contrato por lo cual, al hacer la revision conjunta de

la propuesta del oferente, y visita al sitio del proyecto, pueden resultar diferencias de cantidad o
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especificacion técnica y/o constructiva que puede modificar el monto y la cantidad a ejecutar del

contrato.

11.1 Obligaciones Del Contratista

v Ejecutar conforme al disefio aprobado y cronograma acordado.

v' Asegurar la correcta gestion de residuos y limpieza continua del area intervenida.

v" Documentar el avance con informes semanales que incluyan memorias fotograficas,
memorias de calculo, avance financiero y fisico, cronograma de ejecucion actualizado a
la fecha, planificacién de las actividades de la semana siguiente, condiciones del clima,
inconvenientes y/o atrasos, modificaciones en las cantidades de obra y/o materiales o
productos y todos los demas que la supervisidon considere necesarios para el control del
proyecto.

v' Garantizar la calidad, durabilidad y funcionalidad de los materiales empleados.

v' Garantizar la correcta instalacion de los materiales, equipamiento y productos, accesorios
segun normativa nacional e internacional detallada en las especificaciones técnicas.

v' Realizar la entrega de memoria fotografica, memoria de calculo, manuales, garantias, y
listado de acabados al cierre de las actividades ofertadas. Asimismo, la entrega del

respectivo informe de cierre de la obra ejecutada.

11.2 Plan de Control y Seguridad ocupacional

El contratista debera presentar:

v" Plan de ejecucion de obras y su procedimiento constructivo.

v" Plan de seguridad (acceso, perimetros, control de personal y materiales)

v" Protocolo de cierre de actividades diarias que incluya el retiro de materiales, insumos,
equipo personal y maquinaria, verificacion de la limpieza y despeje del area de trabajo

plan de pruebas y puesta en marcha de los equipos.

12. TERMINOS Y CONDICIONES

a) El Contratista debe contar con todos los equipos, elementos de seguridad, herramientas,
logistica y personal; para la ejecucion correcta de los trabajos, asi como los equipos de
iluminacién para trabajos nocturnos.

b) De igual forma en caso de que el equipo falle, el Contratista debera tener un plan de

emergencia para reemplazar dicho equipo en menos de 48 horas.
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d)

f)

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista debera colocar las sefiales de prevencion:
avisos de peligro en las horas diurnas, nocturnas y fines de semana con cintas amarillas,
mallas, conos, luces o rétulos reflectivos y/o cualquier otro equipo de seguridad necesario
para la correcta sefializacion de trabajos en el sitio.

El Contratista incluira en su oferta todos los costos inherentes a transporte de material,
insumos, equipo, herramienta menor y mayor, recurso humano que sea necesario para la
correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista detallara el equipo, maquinaria y herramientas a utilizar en las instalaciones
de SAN/EHISA (por ejemplo: demoledor eléctrico, cortadora, taladros, pistola y compresor
para pintura etc.) Esto es necesario para permitir el ingreso de dicho equipo a las
instalaciones.

El Contratista detallara el nombre de las personas e identidad para tramites de acceso a

areas restringidas con al menos 48 horas de anticipacion previa visita.

Nota: No se descarta que la autoridad de seguridad aeroportuaria requiera realizar el tramite

de carné de seguridad de aeropuerto (CSA), lo cual se comunicara en su debido momento.

¢))

h)

Todo el personal en lista debe portar su DNI o pasaporte y haber recibido la charla de
seguridad operacional. Asi mismos debera portar permanentemente casco, chaleco
reflectivo, zapato de trabajo industrial (burros). O cualquier otro equipo que la condicién
de seguridad laboral exija como ser mascarillas, arnés etc.

La ejecucion de los trabajos en la pista podria ser reprogramados debido a las condiciones
climatologicas u operacionales en la cual el Contratista se compromete a notificar
mediante una nota formal firmada y sellada junto a la actualizacién del cronograma
previamente aprobado por la supervision del proyecto.

SAN/EHISA no sera responsable por cualquier dafio a personas, instalaciones, equipos y
vehiculos causados por el contratista y/o sus empleados. El Contratista sera el unico
responsable por estos dafios o accidentes de trabajo.

Es prohibido el consumo de alimentos dentro del area de trabajo, exceptuando las areas
designadas.

Es prohibido el consumo de bebidas alcohdlicas y cualquier otro estupefaciente en la zona

de trabajo.
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I) No se permite el ingreso a la zona de trabajo del personal que esté bajo los efectos de
estupefacientes, bebidas alcohdlicas o cualquier otra sustancia que pueda afectar su
capacidad para participar de manera segura en las actividades programadas.

m) No se consideraran aprobaciones de trabajos adicionales debido a omisiones o
malentendidos por parte del contratista.

n) Todas las obras no necesariamente definidas en este alcance pero que sean inherentes
para completar los trabajos contratados satisfactoriamente, deberan ser responsabilidad

del Contratista.

13. ENTREGABLES AL CONCLUIR LOS SERVICIOS

Concluidos los trabajos contratados y recibidos por el Contratante de conformidad a los términos
del Contrato, el Contratista contara con un plazo de 15 dias habiles para entregar a SAN/EHISA
un informe final del proyecto, que incluya un Plan de mantenimiento preventivo de las obras

ejecutadas.

Para evidenciar los trabajos realizados, en este se debe incluir alcances de los servicios y
métodos para los trabajos realizados, planos as built, especificaciones técnicas actualizadas, el
presupuesto final, cronograma con las modificaciones si las hubiera en msproject,
recomendaciones para el mantenimiento de las obras, accesorios y equipos, observaciones

iniciales y finales (evaluacion del area), personal que participd y conclusiones.

13.1 Presentacion de informes

El informe para entregar al Contratante (SAN/EHISA) desarrollado de forma integral, detallada y

legible, debera seguir y no limitarse a la siguiente informacion:

INFORME SEMANAL QUINCENAL Y MENSUAL (el periodo del informe a presentar sera determinado en

su momento por la supervision y/o el contratante).
CONTENIDO
INFORME DE ESTIMACION POR AVANCE DE OBRA
1. INTRODUCCION

1.1. Nota de remision del informe.

1.2. Portada.
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1.2.1. Titulo del informe.
1.2.2. Nombre de proyecto.
1.2.3. Ubicacion del proyecto.
1.2.4. Unidad Ejecutora.
1.2.5. Nombre del Coordinador del Proyecto.
1.2.6. Nombre del Supervisor.
1.2.7. Numero de contrato de supervision.
1.2.8. Numero de estimacion.
1.2.9. Periodo del informe.
2. RESUMEN EJECUTIVO
2.1. Generalidades.
2.1.1. Nombre del Proyecto.
2.1.2. Ubicacion.
2.1.3. Nombre de Contratista.
2.1.4. Numero de contrato de obra.
2.1.5. Fecha de Contrato.
2.2. Descripcién de la obra contratada (incluir modificaciones si existen).
2.3. Informacioén del tiempo contractual.
2.3.1. Fecha de orden de inicio.
2.3.2. Plazo de ejecucion de contrato.
2.3.3. Fecha de terminacion de contrato.
2.3.4. Modificaciones por ampliacion de tiempo contractual.

2.3.5. Nueva fecha de terminacion.
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2.4. Informacion financiera contractual.

2.4.1. Valor del contrato.

2.4.2. Modificaciones por monto de contrato.

2.4.3 Adenda de respaldo de la modificacion del contrato

2.4.4. Nuevo valor de contrato.

2.5. Informacién de garantias de contrato.

2.5.1. Garantia de anticipo:

2.51.1.

2.5.1.2.

2.5.1.3.

2.51.4.

2.5.1.5.

Entidad emisora:
Numero de fianza:
Monto afianzado:
Vigencia de la fianza:

Endoso de fianza:

2.5.2. Garantia de cumplimiento:

2.5.21.

2522

2.5.23.

2524

2.5.2.5.

Entidad emisora:
Numero de fianza:
Monto afianzado:
Vigencia de la fianza:

Endoso de fianza:

2.5.3. Garantia de calidad: (ultima estimacion)

2.5.3.1.

2.5.3.2.

2.5.3.3.

2.5.3.4.

Entidad emisora:
Numero de fianza:
Monto afianzado:

Vigencia de la fianza:
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2.6. Informacioén de pdélizas de seguros.
2.6.1. Pdliza de seguro contra todo riesgo.
2.6.2. Pdliza de seguro de personal.
3. DESCRIPCION DE EJECUCION DEL PROYECTO.
3.1. Descripcién de la obra ejecutada por el Contratista.
3.2. Descripcién de las Actividades realizadas en el periodo.
3.2.1 Cuadro de actividades ponderado.
3.3. Informacién del tiempo contractual.
3.3.1. Tiempo de ejecucioén transcurrido.
3.3.2. Tiempo de ejecucién disponible

3.3.3 Cronograma de Trabajo. Real vrs. Proyectado a la fecha

3.3.4 Cuadro de Avance Fisico del proyecto (mensual y acumulado).

3.3.5. Grafico Comparativo de obra ejecutada vrs. Obra programada.

3.4. Equipo utilizado por el contratista en el periodo.
3.5. Recurso humano utilizado por el Contratista en el periodo.
3.6. Informacion financiera contractual.
3.6.1 Estado Financiero del Proyecto.
3.6.2. Monto pagado anterior.
3.6.3. Monto a pagar en este periodo.
3.6.4. Monto pagado acumulado (periodo anterior + periodo actual).
3.6.5. Saldo por pagar.
3.6.7. Deducciones.

3.6.8 Grafico de Avance Fisico y Financiero.
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3.7. Contratiempos en el desarrollo de la obra.
3.8. Actividades realizadas por la supervision.
3.9. Analisis del cumplimiento del plan de trabajo.
3.10. Conclusiones

3.11. Recomendaciones.

4. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS

4.1 Resultados y dictamenes de ensayos y pruebas de laboratorio (Si aplicara el caso).
4.2 Hojas técnicas de materiales y equipos a utilizar (Si aplicara el caso).
4.3 Certificacion de calidad de los materiales y equipos a utilizar (Si aplicara el caso).

4.3 Certificacion de calibracion de aparatos de instalacion y/o medicién (Si aplicara el

caso).

5. HALLAZGOS E INCIDENCIAS RELEVANTES

5.1 Incidencias generales.
5.2 Cuadro resumen de las incidencias reportadas por la supervision durante ese periodo.

5.3 Reuniones semanales en sitio del proyecto.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7. ANEXOS:

7.1. Fotografias a color.

7.2. Copia de libretas de topografia y planos topograficos.
7.3. Bitacora.

7.4 Cuadro del estado del tiempo.

7.5. Copia de toda la correspondencia girada y recibida relacionada al proyecto, como ser

correos electrénicos, e-mails, oficios, ayudas memorias de reuniones etc.

7.6 Personal y auxiliar de campo de la supervision.
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7.7 Planos constructivos y sus modificaciones si las hubiera.
7.8 Resumen de los trabajos ambientales.

Para la estimacion del Contratista de obra agregar la siguiente documentacion en el orden

respectivo:

1) Nota de remision de documentos de estimacion del contratista.
2) Factura o boleta de venta CAl, segun disposicién de la SAR.
3) Recibo en hoja membretada.

4) Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.

5) Facturacién.

6) Estado financiero del proyecto.

7) Caratula de estimacion.

8) Cuadro de estimacion de avance de cantidades y monto.

14. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El Oferente debe presentar el contenido de dos ofertas:
Carpeta N.°1. - Oferta técnica y documentos de cumplimiento del oferente.
Carpeta N.°2. -Oferta econdmica del oferente.

Las ofertas deben ser presentadas de forma fisica (una original y una copia) y de forma digital

(USB en formato PDF) en los casos de la oferta técnica original y econémica original en fisico).

Cada hoja de la documentacién a presentar debera estar foliada, endosada y sellada por

parte de la empresa participante.

14.1 Entrega de las Ofertas

La oferta debera ser entregada en fisico en las oficinas administrativas de EHISA-SAN, la Ciudad
de Tegucigalpa, Distrito Central. Paseo Los Préceres, Quinto Piso, Unidad de Licitaciones. Se
deberan entregan las propuestas en sobres sellados, en fecha del 16 de junio de 2025 hasta las
02:00 P.M.
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14.2 Preparacion y presentacion de las ofertas
Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar redactados en el idioma

espafiol.
Los precios deberan ser cotizados por el Oferente en Lempiras (L).

Formato Profesional: Presentacion clara y profesional de la oferta, utilizando un formato

estandar que facilite la comparacion y evaluacion por parte del Contratante.

Documentacion Completa: Asegurar que toda la documentacién requerida, incluyendo
certificados, licencias, referencias y cualquier otro documento relevante, esté incluida y sea

facilmente accesible.

Revision Final: Revision exhaustiva de la oferta antes de su presentacion, para garantizar la

precision y coherencia de la informacién proporcionada.

14.3 Oferta Técnica

La oferta técnica debera contener como minimo la siguiente informacién, que debera ser

presentada en el siguiente orden:

= Carta de Presentacion de la Empresa.

= Carta de interés de Participacion en la ejecucion del proyecto.

= Experiencia y Credenciales.

= Detalle de la experiencia previa de la empresa segun se solicita en el apartado de este
documento nombrado Requisitos del Personal y Capacidad Técnica del Oferente

= Plan de trabajo y procedimiento constructivo para las actividades a ejecutar. Descripcion
detallada de la metodologia que se utilizara para llevar a cabo los trabajos de
construccién, colocacion, instalacion y servicios, incluyendo los equipos y técnicas a
emplear. El Contratista debera describir de una manera precisa y concreta la metodologia
que utilizara que demuestre su conocimiento de las actividades cotizadas del proyecto.

= Plan de Gestién de Calidad: Descripcion de los procesos y controles de calidad que se
utilizaran para garantizar la precision, fiabilidad y durabilidad de las obras a ejecutar. El
Contratista debera indicar los controles de calidad que aplicara en la ejecucién del
proyecto segun la normativa vigente.

= Metodologia de trabajo: el Contratista debera describir de una manera concisa y concreta

la metodologia necesaria que utilizara que demuestre su conocimiento del proyecto, de
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qué manera gestionara el tiempo y la calidad del proyecto. Asi mismo, describira las
actividades y la forma de presentacion de sus informes. El Contratista debera indicar los
controles de calidad aplicados en la ejecucién del proyecto.

Capacidad Técnica: Debera detallar la descripcidon y experiencia desarrollada del
ofertante, la cual debera ser consistente a la hoja de vida y documentos de referencias
que pueden ser finiquitos o actas de recepcioén de proyectos.

Cronograma de Actividades (preferiblemente diagrama de Gantt): que incluye compra,
movilizacion y llegada del equipo a Proyecto, inicio de Instalacién y pruebas. Dicho plan
debera interferir lo menos posible en la operatividad del aeropuerto, esto incluye
considerar el flujo vehicular y peatonal que tendra el aeropuerto mientras se haga la
instalacién del equipo, asi como el equipo apropiado del Contratista, de igual forma
considerar el control de ruidos, polvos, seguridad, limpieza continua, entre otros.

Plan de gestion de seguridad ocupacional

Politica EHS de la compaiiia.

Listado de equipo propio disponible.

Especificaciones técnicas y planos firmados y sellados por el representante legal de la
empresa

Organigrama y composicion del Equipo de Trabajo, con la descripcién del Personal
Profesional Técnico y Administrativo que asignard, indicando las tareas asignadas a cada
uno, incluyendo el curriculum de cada persona con la experiencia de los proyectos
realizados con la empresa.

El personal de direccion que se debe considerar y del cual se debera enviar el
curriculum para manejar el proyecto debe ser:

v' Gerente de Proyecto

v Ingeniero residente.

v Supervisor de campo.

v Supervisor de seguridad y calidad.
v

Personal de disefio con el cual se respaldara el proyecto

14.4 Oferta Econdmica

La oferta econdmica debera contener como minimo la siguiente informacion, que debera ser

presentada en el siguiente orden:

a) Formato de Invitacién Para Cotizar debidamente firmado y sellado (Si aplica).
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f)

g)
h)

i)

La oferta econémica debe incluir los costos directos e indirectos relacionados con el
servicio cotizado e indicar claramente la moneda en que esta expresada.

Presupuesto por actividades

Presupuesto por insumos

Fichas de Costo Unitarias: Desglose completo de los costos asociados con la ejecuciéon
de la actividad ofertada, incluyendo mano de obra, materiales, equipos, transporte y
cualquier otro gasto relevante.

La oferta econdmica debera de ser presentada incluyendo valores de impuestos, seguros,
traslados de materiales, insumos, equipo, maquinaria, herramientas, certificaciones,
suministros y personal, los costos directos e indirectos relacionados con el servicio
cotizado e indicar claramente la moneda en que esta expresada.

La oferta econdmica debera de ser presentada incluyendo valores de impuestos.

Incluir una carta oferta de mantenimiento anual del segundo y tercer afio.

Especificar certificaciones de materiales y equipos a solicitar (Datasheets)

SAN/EHISA se reserva el derecho de solicitar detalle de cualquier costo presupuestado que

considere pertinente.

15.5 Validez y Precio

La oferta debera tener una validez de 30 dias calendario a partir de la fecha de presentacion de

las propuestas.

Si existiese una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto de menor valor.
Si para un mismo bien o servicio existen dos precios unitarios diferentes, para fines de
evaluacion se tomara el mayor de ellos y para fines de contratacion el menor.

No se aceptara ninguna oferta que modifiquen o tergiversen estos términos de referencia.

El precio debera ser expresado en Lempiras.

La elaboracién y presentacion de la oferta no implica ninguna obligacion por parte de

SAN/EHISA, es decir, que no se responsabiliza de cancelar ningun costo incurrido por el

participante en la presentacion de la oferta, independientemente de los resultados del proceso

de evaluacion.
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14.6 Documentacion de Cumplimiento

Los documentos de cumplimiento que deberan enviarse en este apartado incluiran la informacion

que se describe a continuacion:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

)
h)

Copia del Registro Tributario Nacional o RTN de la empresa

Fotocopia del documento de identificacion nacional (DNI) del representante legal de la
empresa.

Copia del Registro Tributario Nacional o RTN del representante legal

Fotocopia de Escritura de Constitucion y sus modificaciones, en la cual se determine la
finalidad y si esta es igual o similar a los servicios solicitados por SAN/EHISA.

Permiso de operacion vigente.

El Oferente debera estar debidamente inscrito en la Oficina Normativa de Contratacién y
Adquisiciones del Estado “ONCAE”.

Constancia de pagos a cuenta vigente.

Declaracion Jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren
los Articulos 15 y 16 de Ley de Contratacién del Estado.

Declaracion Jurada de no mantener juicios pendientes contra o a favor del Estado, ni
procedimientos legales por incumplimiento en proyectos de construccion o suministros.
Asi como la autorizacion para la verificacion de la informacion en cualquier fuente a criterio
de SAN/EHISA.

Finiquitos de tres proyectos de similar magnitud.

Actas de Solvencia del CIMEQH, de la Empresa y el ingeniero representante.

Capacidad Financiera de la Empresa, segun estados financieros de los ultimos 3 afios,
incluyendo afo 2023, se aceptara estado financiero interino de este afio unicamente. El

estado financiero debera estar debidamente firmado por un contador colegiado.

m) Autorizacion del fabricante para distribucion del equipo (si aplica), certificados, licencias y

n)

0)

servicio de soporte en Honduras.
Constancias de Cuentas bancarias, lineas de crédito, que demuestren que el contratista
tiene un flujo de liquidez del 10% el monto ofertado de la propuesta

Copias de certificaciones.

SAN/EHISA se reserva el derecho de solicitar informacion adicional o actualizacion de los

documentos segun considere pertinente.
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SAN/EHISA no se hace responsable si las ofertas no son recibidas en el plazo indicado, en

cuyo caso no seran aceptadas.

15. ACLARACIONES, ENMIENDAS Y PLAZOS DE CONSULTAS

Para poder preparar la oferta, el oferente debera leer cuidadosamente cada inciso detallado en
el presente documento. Por consiguiente, la empresa SAN/EHISA, no se hara responsable por

falta de conocimiento o mala interpretacion de este documento por parte del Oferente.

Si algun Oferente necesita alguna aclaracién al respecto o existan dudas sobre el presente
documento, debera enviarlas al correo de la Gerencia de Adquisiciones:

gerencia.adquisiciones@ehisa.hn con copia a fcruz@san.hn con mas de 72 horas de antelacion.

No se aceptaran consultas en los ultimos 2 dias previos a la entrega de la oferta, segun la fecha
establecida por SAN/EHISA. De igual manera, los oferentes podran formular consultas o solicitar
enmiendas por escrito en la misma direccién y dentro el plazo indicado en este numeral,
SAN/EHISA. El Contratante también publicara sin demora las eventuales enmiendas y/o

aclaraciones en la pagina web de la institucion (www.san.hn).

Adicionalmente, en caso de que al momento de la elaboracion de las ofertas existiese una duda
por parte de los Oferentes, asi como consultas por omisiones o aclaraciones de lo dispuesto en
el Alcance, estas seran subsanadas via correo electronico y seran evacuadas a la brevedad
posible; la respuesta sera enviada a todos los oferentes.

SAN/EHISA se reserva el derecho de modificar los términos del Contrato, asi como conferir
prérrogas al plazo de recepcion de las ofertas. Con cada modificacion podran variarse los
términos o alcances que asi lo ameriten.

De acordarse una modificacién o prorroga adicional a las establecidas en el presente
documento, éstas se comunicaran a todos las empresas que hayan participado de las vistas
programadas dentro del plazo del concurso, en la direcciéon de correo electrénico que hayan
indicado en el registro de la oferta electrénica, con al menos tres (3) dias habiles de anticipacion

al vencimiento del plazo para recibir ofertas.
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16 CONDICIONES CONTRACTUALES
16.1 Tiempo de Entrega

A partir de la suscripcion del contrato, posteriormente se emitira la orden de inicio del proyecto, a
partir de la cual se comenzaran a contar 10 dias calendario, el cual sera el tiempo maximo para
el inicio de la implementacion de los servicios y suministros contratados. Referirse a la seccion 9-

Programacion y Plazos para verificar el tiempo contractual.

16.2 Forma de Pago

El pago de los servicios a prestar por el Contratista, seran pagado por SAN/EHISA en
Lempiras.
El pago se realizara en las siguientes fases:

= 30% del monto total del contrato podra entregarse en concepto de anticipo, previa
presentacion de una garantia equivalente al 100% del valor anticipado. Dicho anticipo es
opcional y se otorgara unicamente si es solicitado por el Contratista.

= EI70% restante del total del contrato se pagara mediante estimacion de avance de obras
y su respectivo informe de soporte previamente aprobado por la supervisién y el
contratante. El periodo de la estimacion de pago sera determinado por la supervision y

podra quincenal o mensual segun sea el caso.

Con la documentacion relevante para pago, las deducciones que apliquen segun lo estipulado en
el contrato, toda la documentacion de solicitud de pago sera debidamente revisada y aprobada
por SAN/EHISA.

16.3 Propuesta de Precio
Impuestos: El Contratista es responsable de atender todas las obligaciones fiscales que surjan
del Contrato, asi como también el costo incurrido en traslado de equipo, materiales, personal,

herramientas e insumos.

Moneda de la Propuesta: La propuesta de precio debera ser LEMPIRAS “L.” para las empresas

participantes.
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16.4 Costo de la elaboracién de la Propuesta

El Oferente asumira todos los costos asociados con la preparacién y entrega de la Propuesta, y
el Contratante no sera responsable por tales costos, independientemente de la forma en que se
haga el proceso de seleccion o el resultado de esta. El Contratante no esta obligado a aceptar
ninguna propuesta, y se reserva el derecho de anular el proceso de seleccion en cualquier

momento previo a la adjudicacién del Contrato, sin que por ello incurra en ninguna

obligacion para con el Oferente.

17 GARANTIAS

17.1 Garantia de Cumplimiento de Contrato

El Contratista otorgara una garantia bancaria de cumplimiento de contrato antes de iniciar los
trabajos a favor de SAN/EHISA, emitida por una entidad financiera establecida en el pais, con el
fin de garantizar el cumplimiento del contrato. Dicha garantia sera por un valor del 15% del valor

total del contrato y con una vigencia de tres meses adicionales al plazo del contrato.

17.2 Garantia de Anticipo
El Contratista otorgara una garantia bancaria o fianza que cubra el 100% del monto del anticipo,
como requisito para solicitar el mismo, la cual debera emitida por una entidad financiera

establecida en el pais, con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato.

17.3 Garantia de Calidad

Al finalizar los trabajos la empresa debera presentar una garantia bancaria o fianza de calidad
emitida por una entidad financiera establecida en el pais para garantizar las obras ejecutadas y
los equipos suministrados por un periodo al menos veinticuatro (24) meses el funcionamiento
adecuado de las obras realizadas y cualquier reparacién necesaria dentro de los siguientes (24)
veinticuatro meses después de la recepcién final o definitiva de la obra, para lo cual se propone
realizar dos visitas, la primera doce meses después de entregada la obra, dicha garantia sera por
un valor del 5% de valor de contrato, la entrega de esta garantia se estipula en el contrato a partir

de la entrega del acta de recepcién definitiva.
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18 POLIZAS Y SEGUROS

El Contratista sera el tnico responsable por accidentes o riesgos profesionales, sufridos por sus
empleados, por lo que debera presentar la poliza de riesgos del trabajo donde se evidencie que

todos los colaboradores se encuentran cubiertos en el periodo correspondiente.

Asimismo, El Contratista sera el Unico responsable por dafos a terceras personas o al inmueble,
que provengan del dolo, culpa o negligencia, imputables al personal o maquinaria de su empresa,
para lo que debera suscribir una Pdliza de Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA sera

responsable de toda reclamacion civil proveniente por dafios
y perjuicios a su propio personal o a terceras personas.

EHISA/SAN no efectuara reconocimiento alguno por pagos de seguros y no sera responsable por
accidentes de trabajo o dafios a terceros siendo absolutamente responsabilidad de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA exonera a EHISA/SAN de toda reclamacién, demanda,

actuaciones judiciales por consecuencia de aplicacion de las leyes laborales de previsién o

seguridad social respecto a personal que esté a su servicio.

Los sub-Contratistas estan obligados a tener los mismos seguros que EL CONTRATISTA

principal.

19 CONTRATO

Es de tipo llave en mano con desglose de precios unitarios y cantidades de obra por las unidades
contratadas. Por esta razon, la oferta debe incluir todos los costos de materiales, herramientas,

equipo, traslados, impuestos y cualquier riesgo o costo inherente al desarrollo de las actividades.

SAN/EHISA se reserva el derecho de aumentar o disminuir en el contrato las cantidades de obra

y las actividades cotizadas por el oferente.

19.1 Terminacion del contrato

La adjudicacion puede darse por terminada segun las causas siguientes:

= Mutuo acuerdo entre las partes, sin responsabilidad alguna y dando un previo aviso de 15

dias calendario y por escrito.
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A solicitud de una de las partes, por motivo de fuerza mayor debidamente justificado y
aceptado por la otra. Si el Contratista incumpliere cualquier numeral de estos Términos
de Referencia.

Por incumplimiento del plan de trabajo y atrasos en el cronograma de ejecucion del
proyecto.

Si el Contratista presenta sus servicios de forma deficiente.

19.2 Valoraciones de la Contratacion

EL CONTRATISTA debera considerar dentro de sus costos las siguientes valoraciones:

EL CONTRATISTA debera facilitar al supervisor toda su colaboracion brindandole la
informacion técnica pertinente cuando este la necesite y no podra dar por terminada la
instalacion, colocacién o aplicacién mientras el supervisor no haya realizado la inspeccién
correspondiente y dé su aprobacién final. Si por alguna causa las obras ejecutadas no
son aceptadas se le comunicara al contratista, sefialando los defectos para que los corrija
fijando el tiempo que debe emplear para enmendarlos.

En el tiempo que el CONTRATANTE lo consideren después de la firma del contrato, EL
CONTRATISTA sometera al supervisor para revision y aprobacion todos los materiales y
equipos requeridos considerados para la oferta de construccion. Si el supervisor considera
que algo hace falta, no corresponde a lo ofertado o no es necesario, debera informarlo
por escrito al Contratista y al Contratante para que el Contratista se encargue de corregir
el pedido de materiales y equipos.

Todos los materiales y equipos deberan ser instalados de manera correcta y limpia. La
instalacion de cualquier material o equipo que no se ajuste a las normas, sera removida y
reinstalada sin costo adicional para el Contratante. Si por alguna causa la instalacion no
es aceptada, se le comunicara al contratista, sefalando los defectos para que los corrija,
en el menor tiempo posible que debe de emplear para enmendarlos.

Compra e importacion S| APLICASE: EL CONTRATISTA debera comprar los materiales
€ insumos segun especificaciones aprobadas por el Contratante y la Supervisién, asi
como todos los tramites de importacién del equipo, su movilizacién y descarga, hasta las
instalaciones del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Galvez. Cuya ubicacién es

Roatan Islas de Bahia.



ruvicio

Se
Aeroportuario 34

Nacional

EL CONTRATISTA se compromete a tener inventario de materiales e insumos en el caso
de un evento inesperado en el proceso de transportacién o instalacion y asi poder evitar
un posible atraso por materiales dafiadas en el proceso.

EL CONTRATISTA debe considerar dar una capacitacion y entrenamiento sobre el

mantenimiento de las obras construidas al personal de Mantenimiento de EHISA/SAN.

20 MULTAS

En caso de incumplimiento de las clausulas del contrato o de los presentes términos de referencia

y/o por razones no imputables al Contratante, el Contratista debera pagar una multa segun lo

especificado en el Contrato. La multa diaria aplicable se fija en cero puntos treinta y seis por

ciento (0.36%) con relacion al monto total del contrato por el incumplimiento del plazo.

21 ENTREGABLES

Memoria de Calculo y Fotografica de las obras realizadas.
Cronograma validado por SAN/EHISA.

Informes quincenales de avance segun formato propuesto.
Garantias, especificaciones técnicas de materiales y obras civiles.
Planos finales de instalacion

Manual de Operacion y mantenimiento

22 CONFIDENCIALIDAD

Las solicitudes de aclaracion y sus respuestas durante el proceso deberan ser hechas por escrito.

Iniciada la evaluacion de las ofertas y hasta la comunicacion de adjudicacion, se considerara

confidencial toda la informacion relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluacion de

las ofertas, los informes y la recomendacion de adjudicacion final. De igual modo, la informacion

considerada confidencial no podra ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas,

directa y oficialmente, con la evaluacion de las ofertas, incluyendo a los oferentes.

Asimismo, el Contratista estd obligado por razones de Seguridad Nacional que competen

exclusivamente a EIHSA/SAN, a firmar un convenio de confidencialidad adicional a la firma del

Contrato de la obra a ejecutar.
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23 RECHAZO DE OFERTAS

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso

de Licitacién y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacién del

Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna frente a los oferentes.

24. CRITERIOS DE EVALUACION

Para la adjudicacion del proyecto EHISA/SAN evaluara a los participantes en funcion

a los criterios propuestos en el alcance.

Requisitos De Aceptacion

Criterio

Documentos Legales

Cumple

No Cumple

Carta de presentacion de la Empresa y carta de interés al proyecto o
servicio objeto de esta contratacion.

Copia simple de las escrituras de constitucion y todas sus
modificaciones debidamente inscritas en la camara de comercio.

Copia del Registro Tributario Nacional o RTN.

Fotocopia del documento de identificacion nacional (DNI) del
representante legal de la empresa.

Permiso de Operaciones.

Constancia de Pagos a cuenta vigente.

Constancia de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratacion
y Adquisiciones del Estado “ONCAE".

Declaracion Jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos
a que se refieren los Articulos 15 y 16 de Ley de Contratacion del
Estado.

Declaracion Jurada de no mantener juicios pendientes contra o a
favor del Estado, ni procedimientos legales por incumplimiento en
suministros. Asi como la autorizacién para la verificacion de la
informacion en cualquier fuente a criterio de SAN/EHISA.

Foliado, firma y sello de cada una de las hojas de la oferta.
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NOTA: Algunos items son subsanables, siempre y cuando se presenten en los dias requeridos

por SAN/EHISA se reserva el derecho de solicitar informacion adicional o actualizacion de los

documentos segun considere pertinente.

SAN/EHISA no se hace responsable si las ofertas no son recibidas en el plazo indicado, en cuyo

caso no seran aceptadas.

CRITERIOS PARA EVALUAR SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y ALARMA PUNTAIJE

Monto de la Oferta

Valor de la oferta cumpliendo con lo solicitado en el TDR 20 pts. 20
Tiempo de Entrega
Tiempo que el oferente pueda suministrar los equipos descritos
20 pts. 25
en el TDR.
Presentacidn del cronograma de ejecucion, ruta critica, planificacion
por etapas, usando MS Project
5 pts.
Experiencia del Oferente
Afios y Proyectos que validen la experiencia y calidad del 20 ot
trabajo de la empresa (proyectos similares) pts. 30
Presentacién de 3 Finiquitos como minimo de Proyectos de esta 10 pt
magnitud realizados. Pts.
Garantias
Garantia de Fabrica de los Equipos (tiempo y coberturas) 10 pts.
, . 20
Garantia de calidad de mano de obra 10 pts.
Tiempo de Mantenimiento
Tiempo de mantenimiento incluido dentro de la oferta, una vez 5 ots c
instalados los equipos pEs.
CALIFICACION FINAL 100

Puntaje minimo requerido 80%

24.1 Evaluacion Econémicay Técnica

Para la evaluacion de la oferta econdémica y técnica para “LPN-EHISA/SAN-13-2025

“Suministro e instalacion de Sistema Contra Incendios y Alarmas del Aeropuerto

Internacional Juan Manuel Galvez, Roatan, Islas de la Bahia”, se analizaran tanto los

aspectos econémicos como técnicos, de la propuesta; para determinar su viabilidad financiera y

su capacidad para cumplir con los objetivos del proyecto, para ello se desglosan los criterios de

evaluacion a ser considerados:
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Las empresas que pasen el minimo aceptable de la oferta técnica se pasaran a evaluar las ofertas
econdmicas, y la oferta econdmica con el monto menor, sera la empresa elegida para los trabajos.
Aclarando, a las ofertas econdmicas que se encuentren en un 15% mayor o menor que el
presupuesto base no se le considerara ni calificara; en caso extraordinario que la mayoria de las
ofertas se exceden mas o menos del 15% del presupuesto base, se realizara un proceso de
ponderacién. Cualquier aspecto no contemplado en estos términos de referencia sera definido

en consulta con las partes involucradas y de acuerdo con las normativas y estandares aplicables.
24.2 Presentacion de ofertas

La oferta debe presentarse por escrito debidamente firmada, el 16 de junio de 2025 hasta las
2:00 P.M. en las oficinas administrativas de SAN/EHISA Paseo Préceres Quinto Piso en la ciudad
de Tegucigalpa, Honduras. A la atencion del Departamento de Licitaciones, debera aportarse un
documento en original y una copia adicional fiel del original. Ambas deben venir en sobre cerrado

y debidamente etiquetado con la siguiente informacion:

Sefores EHISA - SAN

Departamento de Licitaciones

LPN-EHISA/SAN-13-2025 “Suministro e Instalaciéon de Sistema Contra Incendios
y Alarmas del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Galvez,
Roatan, Islas de la Bahia”

Tegucigalpa, Honduras
Oficinas de EHISA-SAN

Fecha: XXXXXXXXX de 2025

<Nombre de Empresa Oferente>
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No se aceptaran ofertas después de la hora y fecha antes indicada.

EL CONTRATISTA debera asumir todos los costos asociados con la preparacion y
presentacion de su Oferta.

Las ofertas que no cumplan con lo solicitado en el presente Alcance no seran tomadas

en cuenta para el proceso de adjudicacion.

25 ANEXOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS (ver en el enlace)
CONSIDERACIONES MINIMAS DEL PLAN DE MANTENIENTO (ver en el enlace)



