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2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
Proyecto: LPN-EHISA/SAN-13-2025 “Suministro e instalación de Sistema Contra Incendios 

y Alarmas del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, Roatán Islas de la Bahía” 

Ubicación: Roatán, Islas de la Bahía, Honduras  

Contratante: SAN/EHISA – Servicio Aeroportuario Nacional / Empresa Hondureña de 

Infraestructura y Servicios Aeroportuarios S.A. 

El contrato deberá incluir el suministro de todos los materiales, equipo, herramientas, transporte, 

movilización, mano de obra e imprevistos; así como el pago de todas las obligaciones, y 

reemplazo de trabajo y materiales defectuosos de acuerdo con las Especificaciones Especiales 

de la normativa Norma Técnica de Referencia en vigencia: 

Como referencia y base para del sistema de protección de incendios se tomará el de la 

Asociación Nacional de Protección contra Incendios, National Fire Protection Association 

(NFPA):  

●    Código de Seguridad contra incendios. NFPA 1 Fire Code.  

●    Norma para Extintores Portátiles Contra Incendios. NFPA 10 Standard for Portable Fire Extinguishers. 

●    Norma Estándar para la instalación de sistemas de rociadores.  NFPA 13 Installation of Sprinkler 

Systems. 

●   Norma para la Instalación de Sistemas de Montantes y Mangueras. NFPA 14 Installation of Standpipe 

and Hose Systems. 

●   Norma para Sistemas Fijos Aspersores de Agua para Protección contra Incendios. NFPA 15 Standard 

for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection. 

●    Norma para la Instalación de Bombas Estacionarias para Protección contra Incendios. NFPA 20 

Installation of Stationary Pumps for Fire Protection. 

●     Norma sobre terminales aeroportuarias, drenaje de rampas de abastecimiento de combustible y 

pasarelas de carga (2022). NFPA 415 Standard on Airport Terminal Buildings, Fueling Ramp Drainage, 

and Loading Walkways. 

Como referencia y base para del sistema de alarmas y alerta temprana: 

 Código Eléctrico Nacional.  NFPA 70 National Electrical Code 
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 Código Nacional de Alarma de Incendios. NFPA 72  National Fire Alarm and Signaling Code 

 Código de Seguridad de la Vida Humana NFPA 101 Life Safety Code (2021) 

 

3. ANTECEDENTES 

Mediante  Decreto Ejecutivo número PCM-084-2020, el Presidente en Consejo de Ministros,  con  

base al  artículo  245  de la  Constitución  de  Honduras y los artículos 2, 11, 14 y 17 de la Ley 

General de la Administración Pública, autorizó a la  Procuraduría General  de la  República  de 

Honduras para constituir  una sociedad     anónima    unipersonal    denominada    Empresa   

Hondureña   de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, Sociedad Anónima (EHISA S.A.),  la 

cual  esta  última,  en apego del  Decreto antes descrito  y el Acuerdo Ejecutivo número  039-

2020, se  constituyó  la  sociedad  mediante  instrumento  público número 16, autorizada por el 

Notario Aldo Federico Cosenza Bungener, en fecha 4 de septiembre de 2020,  e inscrita bajo el 

asiento número 61304 y con matrícula número 2581862 del Registro de Sociedades Mercantiles 

del Departamento de Francisco Morazán, Centro Asociado del Instituto de la Propiedad (IP). 

Así mismo, mediante el supra citado Decreto Ejecutivo, se autorizó igualmente a la Secretaria de 

Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)  a suscribir  con  EHISA 

S.A.,  un  contrato de  gestión, administración y operación de los aeropuertos internacionales 

“GUILLERMO ANDERSON" (LA CEIBA), “JUAN MANUEL GÁLVEZ” (ROATÁN) y “RAMÓN 

VILLEDA MORALES” (SAN PEDRO SULA), a fin de asegurar la continuidad en las operaciones 

de estos a partir de la fecha de vencimiento de la concesión bajo la cual actualmente se 

encuentran, y  manteniendo   los   más   altos  estándares  de  calidad  y  seguridad  en  sus 

operaciones. Dicho Contrato antes citado, conforme a su Adenda número 4, el plazo de vigencia 

es hasta el 27 veintisiete de enero de 2026. 

La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, Sociedad Anónima   

(EHISA, S.A.)   gestiona, administra   y   opera en   los   siguientes Aeropuertos Internacionales:  

 Aeropuerto Internacional Guillermo Anderson (La Ceiba) 

 Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez (Roatán) 

 Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales (San Pedro Sula)  

Así como en los siguientes aeródromos del país: 
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 Choluteca, departamento de Choluteca 

 Gracias, departamento de Lempira 

 Río Amarillo, municipio de Santa Rita, departamento de Copán 

 El Aguacate, departamento de Olancho (por medio de la acción y control de las Fuerzas 

Armadas de Honduras) 

 Tela, departamento de Atlántida 

 Trujillo, departamento de Colón 

 Útila y Guanaja, departamento de Islas de la Bahía; y cualquier otro aeropuerto internacional   

o   aeródromo nacional   que deba   de   ser administrado por el Estado. 

Los aeropuertos que opera EHISA-SAN proveen servicio en Honduras un área metropolitana 

importante que es San Pedro Sula, también a diversos destinos turísticos, como son: Roatán; La 

Ceiba. Los aeropuertos SAP, RTB, LCE están designados como aeropuertos internacionales bajo 

la ley hondureña, lo que significa que están equipados para recibir vuelos internacionales y 

mantener servicios   de aduana, de reabastecimiento de   combustible y de migración operados 

por el gobierno de la República. 

3. NATURALEZA DE LOS PRESENTES TÉRMINOS DE 
REFERENCIA  

Los presentes Términos de Referencia son propiedad del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) 

y La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, S.A. (EHISA); su 

contenido no podrá ser reproducido por medios impresos o electrónicos, ni redistribuido sin el 

consentimiento de la Institución. 

Recíprocamente, SAN/EHISA se compromete a no revelar, copiar o divulgar la información 

proporcionada por los oferentes en respuesta a la presente invitación a cotizar. 

Los presentes Términos de Referencia no obligan a ninguna persona natural o jurídica a presentar 

una propuesta. De la misma manera, la presentación de propuestas por parte de los oferentes no 

obliga a EHISA/SAN a concretar ninguna contratación. 

3.1 Fraude y Corrupción 

SAN/EHISA, exige que todos los oferentes por participar en los procesos de contratación 

realizados por esta, observar los más altos niveles éticos durante el proceso de selección y las 
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negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos, 

incluyendo, sin excepción los empleados y representantes de los oferentes. 

3.2 Oferentes Elegibles 

Podrán participar en el presente proceso de contratación, empresas nacionales y extranjeras 

debidamente capaces y habilitadas para ejercer actos de comercio y cuya finalidad, este 

relacionada con los servicios solicitado en los presente términos de referencia y evidencien 

elegibilidad en los servicios, capacidad legal, capacidad financiera y de personal. 

4. JUSTIFICACIÓN 
La Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios S.A. EHISA, S.A. y el 

Servicio Aeroportuario Nacional, SAN, buscan contratar los servicios de una empresa para la 

construcción del proyecto LPN-EHISA/SAN-13-2025 “Suministro e instalación de Sistema 

Contra Incendios y Alarmas del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, Roatán Islas 

de la Bahía” 

El aeropuerto ha experimentado un crecimiento significativo en el tráfico de pasajeros en los 

últimos años, superando las capacidades originales de sus instalaciones. Esta situación ha 

llevado a una sobrecarga en las áreas comunes, como salas de espera, zonas de embarque y 

llegadas, lo que ha generado incomodidades para los viajeros y ha afectado negativamente la 

experiencia del cliente con largas filas y tiempos de espera prolongados y afectando la eficiencia 

operativa del aeropuerto. Por lo que se pretende realizar trabajos de remodelación en las áreas 

actuales y ampliación de nuevas áreas creando espacios que puedan satisfacer las necesidades 

y procesos de los pasajeros. 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Objetivo General 

Contratar una empresa especializada en el rubro de sistema contra incendios y alarmas para que 

ejecute las actividades de del proyecto LPN-EHISA/SAN-13-2025 “Suministro e instalación de 

Sistema Contra Incendios y Alarmas del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, 

Roatán Islas de la Bahía”, bajo un enfoque técnico, eficiente, funcional, sostenible y alineado 

con estándares y normativas aeroportuarias internacionales. 
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6. ALCANCE DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 
Los servicios profesionales de construcción contratados para el proyecto LPN-EHISA/SAN-13-

2025 “Suministro e instalación de Sistema Contra Incendios y Alarmas del Aeropuerto 

Internacional Juan Manuel Gálvez, Roatán Islas de la Bahía” deberán satisfacer y no limitarse 

a los siguientes alcances: 

Los servicios incluirán el suministro e instalación de equipo según cantidades de obras 

especificada en los planos Constructivos y Especificaciones Técnicas, y serán ejecutados 

mediante contrato modalidad suministro integral. 

Los servicios incluirán el suministro, obras, diseño, instalación y puesta en marcha: 

a) Diseño de Sistema contra Incendios y alarmas, según parámetros conceptuales dados en 

las especificaciones. EL CONTRATISTA deberá presentar Planos taller y Planos As Built 

a la culminación del proyecto.  

b) El contratista deberá dividir las actividades y planos para una mejor organización en:  

a. Sistema de protección de incendios  

b. Sistema de detección de alarma de fuego (FADS-Fire Alarm & Detection System)  

c) EL CONTRATISTA deberá incluir el Suministro e Instalación de Sistema contra incendios 

y alarmas, según especificaciones adjuntas para 1er nivel y 2do nivel. 

d) EL CONTRATISTA deberá contar con un residente permanente en el proyecto, con título 

de Ingeniero Electromecánico, el cual deberá velar por el buen uso de los materiales, 

seguridad y calidad de trabajo, al igual será el canal directo de comunicación con la 

Supervisión.  

e) El Contratista se compromete a tener inventario de partes que por recomendaciones de 

fabrica puedan tener algún daño inesperado en el proceso de transportación o instalación 

y así poder evitar un posible atraso por partes dañadas en el proceso.  

f) Mantenimiento: El Contratista deberá presentar una propuesta económica y técnica para 

el mantenimiento de los equipos por (un) 1 año, considerando visitas anuales según su 

experiencia, pactado en la oferta, dicho tiempo será a partir de la entrega formal y la 

puesta en marcha del equipo.  

g) EL CONTRATISTA deberá considerar en sus costos una capacitación y entrenamiento 

sobre el funcionamiento, operación, control y mantenimiento de los equipos entregados, 

al personal de Mantenimiento de SAN/EHISA.  
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h) El Contratista deberá garantizar la calidad del equipo (fabrica) por un mínimo de 2 años y 

a su vez, garantizar la calidad de mano de obra ejecutada por un mínimo de 1 año, con el 

fin de evitar el mal funcionamiento de estos.  

6.1 Alcances de las actividades y cantidades de obra 

El detalle de las actividades a licitar se detalla en los planos constructivos adjuntados en anexos. 

Corresponde al contratista: 

 Movilización de equipo al plantel de operaciones e instalación de plantas, iluminación, 

instalaciones eléctricas y sanitarias. 

 Almacenamiento de materiales y equipos, con previa aprobación de especificaciones 

técnicas de materiales y equipo por parte de la supervisión del proyecto. 

 Presentación de programa de trabajo y plan de gestión de riesgos, para aprobación por 

parte de la supervisión del proyecto. Incluye plan de desmovilización, plan de cierre, 

pruebas electromecánicas, etc. 

 Control de calidad final y firma de pre-estimación de obra ejecutada por parte del 

contratista y el supervisor del proyecto. 

 Recepción de la obra por parte del Contratante. 

 Desmovilización, restauración del sitio del trabajo y cierre del plantel de operaciones. 

 Entrega final funcional. 

 Responsabilidad hasta el cumplimiento total. 

7. RECOMENDACIONES Y REQUISITOS ADICIONALES 
7.1 Preliminares de la Obra: El Contratista deberá contar con baños portátiles y área de 

comedor para empleados, ya que está prohibido el uso de las áreas comunes del 

aeropuerto.  

7.2 Vigilancia de la zona de trabajo: El Contratista deberá considerar en sus costos, vigilancia 

tanto en la zona de trabajo asignada, como en su bodega, con el fin de mantener segura 

el área. Ningún vigilante podrá contar con armas fuego o cortopunzantes. SAN/EHISA y 

la supervisión, no se hacen responsable por cualquier daño o pérdida de materiales.  
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7.3 El Contratista deberá incluir generadores de energía en caso de necesitarlo para la 

instalación del equipo, el Contratista se hará acompañar por el equipo de SAN/EHISA, 

quienes serán encargados de supervisar la correcta implementación y ubicación.  

7.4 Todo el equipo considerado por el Contratista deberá estar en buenas condiciones, para 

evitar daños en el edificio y contratiempos. Si el equipo llegase a fallar, el Contratista 

deberá tener un plan de emergencia para la movilización de dicho equipo y poder 

reponerlo en el menor tiempo posible y así evitar atrasos en la obra.   

7.5 Una vez aprobado el proyecto el contratista tendrá CINCO (5) días para presentar un 

programa de trabajo detallado.  

7.6 El Contratista se comprometerá a realizar trabajos en horarios extendidos, turnos dobles 

o trabajos en fines de semana o días festivos, en caso de que sea necesario para el 

cumplimiento del plazo pactado, siempre bajo la supervisión de un residente a cargo. De 

no cumplir se aplicarán penalidades por retrasos o fallos en la implementación  

7.7 El Contratista se encargará de la movilización y transporte de todos los materiales y 

equipos a utilizar, NO originando ningún gasto a SAN/EHISA.  

7.8 Identificación de personal:  EL CONTRATISTA deberá proporcionar un listado de todo 

su personal con número de Identidad.  Todo el personal deberá estar debidamente 

identificado, (Casco, Chaleco y Zapatos tipo Burros), deberá contar con el logo de su 

empresa. La supervisión definirá el color del casco y del chaleco y a su vez deberá 

cumplir con todas las normas de seguridad para evitar percances o accidentes.  

7.9 Todo el personal que labore dentro de las instalaciones del Aeropuerto se compromete 

a recibir las charlas de Seguridad Ocupacional, Seguridad Operacional, Medio Ambiente 

y en caso de ser necesario charlas de la DSA (División de Seguridad Aeroportuaria) para 

acreditación de carnet de acceso.  

7.10 Todos los costos deben ser incluidos en las fichas de costo, como ser iluminación 

provisional, horas muertas, traslado de materiales, limpieza continua y cualquier otra 

obra que sea necesaria para la instalación del equipo. Así mismo toda herramienta 

menor, generadores eléctricos y equipos.  

7.11 El Contratista deberá de enviar un reporte semanal en físico y vía correo electrónico, 

informando a las partes involucradas los avances de la obra, contratiempo y atrasos, 

condiciones climáticas, cambios o sugerencias y todo lo relacionado a la obra.  

7.12 El Contratista deberá programar un recorrido al finalizar el proyecto con el personal de 

SAN/EHISA para la revisión del correcto funcionamiento de todos los equipos instalados. 
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Esto con el fin de poder hacer la recepción final del proyecto.  En caso de que uno o 

varios equipos no estén funcionando correctamente, es deber del Contratista dar una 

solución a los problemas presentados.  

7.13 El Contratista deberá ser responsable de la limpieza continua y orden de sus áreas de 

trabajo.  

7.14 El incumplimiento de las normas antes mencionadas (seguridad del área de trabajo, 

limpieza de área de trabajo, faltas a la moral, falta de equipo de seguridad para el 

personal, etc.) Se considerarán como faltas, las cuales después del primer llamado de 

atención, serán sancionadas por medio de multas de parte de SAN/EHISA. Dichas 

amonestaciones y multas serán establecidas según la normativa vigente o en su defecto 

serán establecidas por la supervisión, cuyas sanciones y montos serán especificadas en 

el contrato. 

7.15 EL CONTRATISTA deberá entregar a SAN/EHISA los seguros requeridos por esta 

cláusula, y será su responsabilidad exigir igual cobertura a los Sub-Contratistas que 

incorpore a las obras. 

 Póliza de Seguro de Todo Riesgo de Construcción (pérdida o daños a las obras, planta y 

materiales):  con cobertura del 100% de Precio Total del Contrato con impuestos, 

 Póliza de Seguro contra daños a terceros (Responsabilidad Civil en zona de obras): por 

un valor de Dos millones de Lempiras (L.  2,000,000.00) como límite único combinado, 

incluyendo responsabilidad civil cruzada, 

 Lesión Corporal, incapacidad permanente o muerte:  

• Para los empleados del Contratista un monto mínimo por persona por evento de 

L.1,000,000.00 (Un Millón de Lempiras).  

• Para otras personas L.1,500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Lempiras); 

• Seguros Contra Accidentes de Trabajo (Seguro de vida colectiva): 

• Invalidez permanente o muerte (Por /persona):  L.1,000,000.00 (Un Millón de 

Lempiras). 

• Gastos Médicos (Por/persona): Quinientos Mil Lempiras (L. 500,000.00). 

• Gastos de Sepelio (Por /persona): cincuenta Mil Lempiras (L. 50,000.00). 

• Los sub-Contratistas están obligados a tener los mismos seguros que el 

Contratista principal. 
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Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Prestatario/Beneficiario 

podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista   

y podrá recuperar las primas pagadas por el Prestatario/Beneficiario de los pagos que se adeuden 

al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

SAN/EHISA no efectuará reconocimiento alguno por pagos de seguros y no será responsable por 

accidentes de trabajo o daños a terceros siendo absolutamente responsabilidad del Contratista. 

El Contratista será responsable de toda reclamación civil proveniente por daños y perjuicios a su 

propio personal o a terceras personas. - Asimismo El Contratista exonera a EHISA de toda 

reclamación, demanda, actuaciones judiciales por consecuencia de aplicación de las leyes 

laborales de previsión o seguridad social respecto a personal que esté a su servicio. 

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Esta sección establece los requerimientos y la normativa técnicos nacional e internacional que 

deberán cumplir para la ejecución del proyecto: LPN-EHISA/SAN-13-2025 “Suministro e 

instalación de Sistema Contra Incendios y Alarmas del Aeropuerto Internacional Juan 

Manuel Gálvez, Roatán Islas de la Bahía”,  

Todas las actividades ejecutadas deberán cumplir con altos estándares de calidad, seguridad, 

durabilidad y estética, en consonancia con el entorno aeroportuario y en cumplimiento con la 

normativas internas, nacionales e internacionales. 

Este proyecto se regirá con las especificaciones técnicas especiales detalladas en anexos 

8.1 Definición de términos 

Propietario o contratante: La persona, ente público o privado, encargado de realizar las 

contrataciones de las obras y servicios. 

Contratista: La persona, compañía, empresa colectiva o sociedad mercantil que 

convenga con el Gobierno el contrato correspondiente a la ejecución de la obra. 

Ingeniero: El representante, (Ingeniero Residente y/o Superintendente) debidamente 

autorizado, en que se ha delegado la responsabilidad de la supervisión de ingeniería sobre 

los trabajos de construcción. 

Supervisión / Supervisor: Tienen el mismo significado del término “Ingeniero”. 
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Especificaciones: Vocablo general aplicado a todas las instrucciones, disposiciones y 

requisitos, relativos a la ejecución de la obra. 

Especificaciones Generales: normativa ASTM para materiales de construcción, y UL  

Especificaciones Especiales: Instrucciones, disposiciones y requisitos relativas a obras 

actividades particulares de las obras a ejecutar. 

Proyecto: Conjunto de obras que incluyen las secciones específicas de la carretera, 

taludes, obras de drenaje, obras de protección, señalización que deben ejecutarse bajo 

los términos del contrato. 

Adicionalmente la Empresa  Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, EHISA, 

S.A.,  y el Servicio Aeroportuario Nacional, SAN,  para efectos de cumplir con los tiempos de 

ejecución del proyecto y reducir el impacto de la ejecución del mismo en la operatividad del 

aeropuerto,  considerando la complejidad  de las actividades a ejecutar, y en función de reducir  

los tiempos de ejecución de las obras,   una vez adjudicado, el contratista podrá proponer   una 

propuesta de intervención para la ejecución del proyecto con procedimientos constructivos y/o, 

metodologías de trabajo diferentes a las solicitadas en el presente proceso de licitación que podrá 

incluir equipos de construcción,  equivalentes o superiores a los solicitados, siempre y cuando lo 

presentado por parte del contratista presente  superioridad o equivalencia técnica al solicitado en 

la presente licitación, reservándose el derecho de aceptar o rechazar la misma. En caso de 

aceptar otra propuesta de intervención esta será previamente aprobada por el contratante y la 

supervisión. Se valorará el cumplimiento de normas internacionales (ASTM, FAA) y nacionales 

en construcción, seguridad y comportamiento de materiales y procesos. 

 VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXOS. 

9. PROGRAMACIÓN Y PLAZOS 
El contratista deberá presentar un cronograma detallado de actividades que incluya el flujo de 

materiales, equipo y personal que evidencie que puede ejecutar las obras en los tiempos 

estipulados. Este cronograma debe ser aprobado por la supervisión y el contratante.  La duración 

total del contrato será de 180 días calendario, a partir de la emisión de la Orden de Inicio. Dicha 

orden de inicio será emitida máximo cinco días después de la firma de contrato. 
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9.1 El oferente puede presentar su propio cronograma de ejecución y tiempos de entrega 

para la ejecución y entrega del proyecto, este nuevo cronograma será puesto en validado 

y posteriormente aprobado solo si los tiempos de importación de los equipos solicitados 

lo justifican. Para este apartado el contratista deberá presentar un cronograma de 

ejecución por etapas y establecer los tiempos de entrega de los equipos a importar. Este 

cronograma debe ser presentado en formato MS Project mediante diagrama de Gantt.  

 

9.2 Horario para el desarrollo de los trabajos 

 SAN/EHISA reitera que el horario de trabajo se llevará a cabo de lunes a domingo. Siempre en 

coordinación con las Autoridades del aeropuerto y la aprobación de la supervisión. Una vez 

firmado el contrato, para garantizar una coordinación efectiva EHISA/SAN proporcionará al 

contratista semanalmente los horarios de servicio del aeropuerto para que el contratista ajuste 

las actividades de construcción de modo que no afecte ni interfiera las operaciones diarias del 

aeropuerto. Todo lo anterior con la previa aprobación de la supervisión. 

Esto es fundamental para asegurarse de que las actividades propuestas por EL CONTRATISTA 

no interfieran con las operaciones regulares de del aeropuerto. Es importante señalar que la 

jornada de trabajo puede ser ajustada según las necesidades operativas de la Terminal. Es 

responsabilidad de EL CONTRATISTA al finalizar su jornada de trabajo liberar la zona de la pista 

y áreas aledañas de TODO material, equipo, personal y herramientas relacionados al proyecto al 

menos una hora antes de que inicie operaciones diarias el aeropuerto. 

10. REQUISITOS DEL PERSONAL Y CAPACIDAD TÉCNICA 
FINANCIERA DEL OFERENTE 

10.1 Experiencia General y Específica 
 El CONTRATISTA deberá tener como mínimo 10 años de experiencia y haber trabajado 

en proyectos de similar magnitud.  A su vez deberá presentar la documentación probatoria 

que lo respalde como ser finiquitos o actas de recepción de proyectos. 

 EL CONTRATISTA deberá presentar Hoja de vida y certificaciones del personal que 

ejecutará y estará a cargo del proyecto. El cual deberá contar con al menos 5 años de 

experiencia. 
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 Proporcionar referencias de al menos 3 clientes anteriores que puedan dar testimonio de 

la calidad y satisfacción con los proyectos ejecutados por el Contratista. 

 

10.2 Requisitos de personal por parte del Oferente 

Equipo Humano mínimo solicitado para ejecutar el presente proyecto: 

a. Un (1) Gerente de proyecto: ingeniero electromecánico colegiado, con maestría en 

dirección de proyectos o afín. Experiencia mínima de 10 años en dirección de proyectos 

similares. Asumiendo las funciones de representante del contratista para organizar, 

planificar y coordinar las actividades a ejecutarse y velará por el cumplimiento del contrato 

y documentos anexos en el tiempo y forma estipulado. Personal Clave 

b. Ingeniero Residente. Ingeniero mecánico o similares colegiado, mínimo 5 años de 

experiencia, dedicado a tiempo completo en la obra. Personal Clave 

c. Un (1) Encargado de seguridad ocupacional y ambiental: Ingeniero civil o industrial 

colegiado con mínimo 5 años de experiencia, dedicado a tiempo completo en la obra. 

Personal Clave 

d. Un (1) Encargado control de calidad: Ingeniero civil colegiado con mínimo 2 años de 

experiencia, dedicado a tiempo completo en la obra. Personal Clave 

e. Personal de diseño con el cual se respaldará el Proyecto. Personal Clave 

f. Todos los técnicos instaladores y personal adicional que el oferente estime conveniente 

para poder ejecutar el contrato en los tiempos estipulados. 

11.2 Equipo y Herramientas 
El proveedor deberá contar con herramientas y equipos adecuados para realizar las actividades 

a licitar. 

11. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y PLAZO 
Contrato de construcción con un plazo de 180 días calendario a partir de la orden de inicio. El 

contrato puede incluir una fase preparatoria de ajustes finales al diseño y cronograma en conjunto 

con el SAN/EHISA 
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Por razones que se reservan el SAN/EHISA no se pueden compartir planos constructivos ni 

fotografías, ni detalles, previo, a la firma del contrato por lo cual, al hacer la revisión conjunta de 

la propuesta del oferente, y visita al sitio del proyecto, pueden resultar diferencias de cantidad o 

especificación técnica y/o constructiva que puede modificar el monto y la cantidad a ejecutar del 

contrato.  

11.1 Obligaciones Del Contratista 
 Ejecutar conforme al diseño aprobado y cronograma acordado.  

 Asegurar la correcta gestión de residuos y limpieza continua del área intervenida.  

 Documentar el avance con informes semanales que incluyan memorias fotográficas, 

memorias de cálculo, avance financiero y físico, cronograma de ejecución actualizado a 

la fecha, planificación de las actividades de la semana siguiente, condiciones del clima, 

inconvenientes y/o atrasos, modificaciones en las cantidades de obra y/o materiales o 

productos y todos los demás que la supervisión considere necesarios para el control del 

proyecto. 

 Garantizar la calidad, durabilidad y funcionalidad de los materiales empleados. 

 Garantizar la correcta instalación de los materiales, equipamiento y productos, accesorios 

según normativa nacional e internacional detallada en las especificaciones técnicas. 

 Realizar la entrega de memoria fotográfica, memoria de cálculo, manuales, garantías, y 

listado de acabados al cierre de las actividades ofertadas. Asimismo, la entrega del 

respectivo informe de cierre de la obra ejecutada. 

11.2 Plan de Control y Seguridad Ocupacional 
El contratista deberá presentar:  

 Plan de ejecución de obras y su procedimiento constructivo. 

 Plan de seguridad (acceso, perímetros, control de personal y materiales) 

 Protocolo de cierre de actividades diarias que incluya el retiro de materiales, insumos, 

equipo personal y maquinaria, verificación de la limpieza y despeje del área de trabajo 

plan de pruebas y puesta en marcha de los equipos. 
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12. TÉRMINOS Y CONDICIONES  
a) El Contratista debe contar con todos los equipos, elementos de seguridad, herramientas, 

logística y personal; para la ejecución correcta de los trabajos, así como los equipos de 

iluminación para trabajos nocturnos.  

b) De igual forma en caso de que el equipo falle, el Contratista deberá tener un plan de 

emergencia para reemplazar dicho equipo en menos de 48 horas.  

c) Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá colocar las señales de prevención: 

avisos de peligro en las horas diurnas, nocturnas y fines de semana con cintas amarillas, 

mallas, conos, luces o rótulos reflectivos y/o cualquier otro equipo de seguridad necesario 

para la correcta señalización de trabajos en el sitio. 

d) El Contratista incluirá en su oferta todos los costos inherentes a transporte de material, 

insumos, equipo, herramienta menor y mayor, recurso humano que sea necesario para la 

correcta realización de los trabajos. 

e) El Contratista detallará el equipo, maquinaria y herramientas a utilizar en las instalaciones 

de SAN/EHISA (por ejemplo: demoledor eléctrico, cortadora, taladros, pistola y compresor 

para pintura etc.) Esto es necesario para permitir el ingreso de dicho equipo a las 

instalaciones. 

f) El Contratista detallará el nombre de las personas e identidad para trámites de acceso a 

áreas restringidas con al menos 48 horas de anticipación previa visita.  

Nota: No se descarta que la autoridad de seguridad aeroportuaria requiera realizar el trámite 

de carné de seguridad de aeropuerto (CSA), lo cual se comunicará en su debido momento.  

g) Todo el personal en lista debe portar su DNI o pasaporte y haber recibido la charla de 

seguridad operacional. Así mismos deberá portar permanentemente casco, chaleco 

reflectivo, zapato de trabajo industrial (burros). O cualquier otro equipo que la condición 

de seguridad laboral exija como ser mascarillas, arnés etc. 

h) La ejecución de los trabajos en la pista podría ser reprogramados debido a las condiciones 

climatológicas u operacionales en la cual el Contratista se compromete a notificar 

mediante una nota formal firmada y sellada junto a la actualización del cronograma 

previamente aprobado por la supervisión del proyecto. 
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i) SAN/EHISA no será responsable por cualquier daño a personas, instalaciones, equipos y 

vehículos causados por el contratista y/o sus empleados. El Contratista será el único 

responsable por estos daños o accidentes de trabajo.  

j) Es prohibido el consumo de alimentos dentro del área de trabajo, exceptuando las áreas 

designadas.   

k) Es prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y cualquier otro estupefaciente en la zona 

de trabajo.  

l) No se permite el ingreso a la zona de trabajo del personal que esté bajo los efectos de 

estupefacientes, bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia que pueda afectar su 

capacidad para participar de manera segura en las actividades programadas.  

m) No se considerarán aprobaciones de trabajos adicionales debido a omisiones o 

malentendidos por parte del contratista. 

n) Todas las obras no necesariamente definidas en este alcance pero que sean inherentes 

para completar los trabajos contratados satisfactoriamente, deberán ser responsabilidad 

del Contratista. 

13. ENTREGABLES AL CONCLUIR LOS SERVICIOS 
Concluidos los trabajos contratados y recibidos por el Contratante de conformidad a los términos 

del Contrato, el Contratista contará con un plazo de 15 días hábiles para entregar a SAN/EHISA 

un informe final del proyecto, que incluya un Plan de mantenimiento preventivo de las obras 

ejecutadas. 

Para evidenciar los trabajos realizados, en este se debe incluir alcances de los servicios y 

métodos para los trabajos realizados, planos as built, especificaciones técnicas actualizadas, el 

presupuesto final, cronograma con las modificaciones si las hubiera en msproject, 

recomendaciones para el mantenimiento de las obras, accesorios y equipos, observaciones 

iniciales y finales (evaluación del área), personal que participó y conclusiones.  

13.1 Presentación de informes 
El informe para entregar al Contratante (SAN/EHISA) desarrollado de forma integral, detallada y 

legible, deberá seguir y no limitarse a la siguiente información:  

INFORME SEMANAL QUINCENAL Y MENSUAL (el periodo del informe a presentar será determinado en 

su momento por la supervisión y/o el contratante). 
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CONTENIDO 

INFORME DE ESTIMACIÓN POR AVANCE DE OBRA  

1.   INTRODUCCIÓN 

1.1. Nota de remisión del informe. 

1.2. Portada. 

1.2.1. Título del informe. 

1.2.2. Nombre de proyecto. 

1.2.3. Ubicación del proyecto. 

1.2.4. Unidad Ejecutora. 

1.2.5. Nombre del Coordinador del Proyecto. 

1.2.6. Nombre del Supervisor. 

1.2.7. Numero de contrato de supervisión. 

1.2.8. Numero de estimación. 

1.2.9. Periodo del informe. 

2.   RESUMEN EJECUTIVO 

2.1. Generalidades. 

2.1.1. Nombre del Proyecto. 

2.1.2. Ubicación. 

2.1.3. Nombre de Contratista. 

2.1.4. Numero de contrato de obra. 

2.1.5. Fecha de Contrato. 

2.2. Descripción de la obra contratada (incluir modificaciones si existen). 

2.3. Información del tiempo contractual. 
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2.3.1. Fecha de orden de inicio. 

2.3.2. Plazo de ejecución de contrato.  

2.3.3. Fecha de terminación de contrato. 

2.3.4. Modificaciones por ampliación de tiempo contractual. 

2.3.5. Nueva fecha de terminación. 

2.4. Información financiera contractual. 

2.4.1. Valor del contrato. 

2.4.2. Modificaciones por monto de contrato. 

2.4.3 Adenda de respaldo de la modificación del contrato 

2.4.4. Nuevo valor de contrato. 

2.4.5. Información de pólizas de seguros. 

2.5.1. Póliza de seguro contra todo riesgo. 

2.5.2. Póliza de seguro de personal. 

3.   DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

3.1. Descripción de la obra ejecutada por el Contratista. 

3.2. Descripción de las Actividades realizadas en el periodo.  

3.2.1 Cuadro de actividades ponderado. 

3.3. Información del tiempo contractual. 

3.3.1. Tiempo de ejecución transcurrido. 

3.3.2. Tiempo de ejecución disponible 

3.3.3 Cronograma de Trabajo. Real vrs. Proyectado a la fecha 

3.3.4 Cuadro de Avance Físico del proyecto (mensual y acumulado). 

3.3.5. Gráfico Comparativo de obra ejecutada vrs. Obra programada. 
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3.4. Equipo utilizado por el contratista en el periodo. 

3.5. Recurso humano utilizado por el Contratista en el periodo.   

3.6. Información financiera contractual. 

3.6.1 Estado Financiero del Proyecto. 

3.6.2. Monto pagado anterior. 

3.6.3. Monto a pagar en este periodo. 

3.6.4. Monto pagado acumulado (periodo anterior + periodo actual). 

3.6.5. Saldo por pagar. 

3.6.7. Deducciones. 

3.6.8 Gráfico de Avance Físico y Financiero. 

3.7. Contratiempos en el desarrollo de la obra. 

3.8. Actividades realizadas por la supervisión. 

3.9. Análisis del cumplimiento del plan de trabajo. 

3.10. Conclusiones 

3.11. Recomendaciones. 

4. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 

4.1 Resultados y dictámenes de ensayos y pruebas de laboratorio (Si aplicara el caso). 

4.2 Hojas técnicas de materiales y equipos a utilizar (Si aplicara el caso). 

4.3 Certificación de calidad de los materiales y equipos a utilizar (Si aplicara el caso). 

4.3 Certificación de calibración de aparatos de instalación y/o medición (Si aplicara el 

caso). 

5. HALLAZGOS E INCIDENCIAS RELEVANTES 

5.1 Incidencias generales. 
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5.2 Cuadro resumen de las incidencias reportadas por la supervisión durante ese período. 

5.3 Reuniones semanales en sitio del proyecto. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.   ANEXOS: 

7.1. Fotografías a color. 

7.2. Copia de libretas de topografía y planos topográficos. 

7.3. Bitácora. 

7.4 Cuadro del estado del tiempo. 

7.5. Copia de toda la correspondencia girada y recibida relacionada al proyecto, como ser 

correos electrónicos, e-mails, oficios, ayudas memorias de reuniones etc.  

7.6 Personal y auxiliar de campo de la supervisión. 

7.7 Planos constructivos y sus modificaciones si las hubiera. 

7.8 Resumen de los trabajos ambientales. 

Para la estimación del Contratista de obra agregar la siguiente documentación en el orden 

respectivo: 

1)   Nota de remisión de documentos de estimación del contratista. 

2)   Factura o boleta de venta CAI, según disposición de la SAR. 

3)   Recibo en hoja membretada. 

4)   Constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta. 

5)   Facturación. 

6)   Estado financiero del proyecto. 

7)   Caratula de estimación. 

8)   Cuadro de estimación de avance de cantidades y monto. 
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14. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
El Oferente debe presentar el contenido de dos ofertas:  

Carpeta N.°1. - Oferta técnica y documentos de cumplimiento del oferente.  

Carpeta N.°2. -Oferta económica del oferente.  

Las ofertas deben ser presentadas de forma física (una original y una copia) y de forma digital 

(USB en formato PDF)  

Cada hoja de la documentación a presentar deberá estar foliada, endosada y sellada por 

parte de la empresa participante. 

14.1 Entrega de las Ofertas 

La oferta deberá ser entregada en físico en las oficinas administrativas de EHISA-SAN, la Ciudad 

de Tegucigalpa, Distrito Central. Paseo Los Próceres, Quinto Piso, Unidad de Licitaciones. Se 

deberán entregan las propuestas en sobres sellados, en fecha del 30 de junio de 2025 en horario 

de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.  

14.2 Preparación y presentación de las ofertas  

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma 

español.    

Los precios deberán ser cotizados por el Oferente en Lempiras (L).   

Términos 

Formato Profesional: Presentación clara y profesional de la oferta, utilizando un formato 

estándar que facilite la comparación y evaluación por parte del Contratante.    

Documentación Completa: Asegurar que toda la documentación requerida, incluyendo 

certificados, licencias, referencias y cualquier otro documento relevante, esté incluida y sea 

fácilmente accesible.   

Revisión Final: Revisión exhaustiva de la oferta antes de su presentación, para garantizar la 

precisión y coherencia de la información proporcionada.   
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14.3 Oferta Técnica  

La oferta técnica deberá contener como mínimo la siguiente información, que deberá ser 

presentada en el siguiente orden:   

 Carta de Presentación de la Empresa.   

 Carta de interés de Participación en la ejecución del proyecto.  

 Experiencia y Credenciales.  

 Detalle de la experiencia previa de la empresa según se solicita en el apartado de este 

documento nombrado Requisitos del Personal y Capacidad Técnica del oferente 

 Plan de trabajo y procedimiento constructivo para las actividades a ejecutar. Descripción 

detallada de la metodología que se utilizará para llevar a cabo los trabajos de 

construcción, colocación, instalación y servicios, incluyendo los equipos y técnicas a 

emplear. El Contratista deberá describir de una manera precisa y concreta la metodología 

que utilizará que demuestre su conocimiento de las actividades cotizadas del proyecto. 

 Plan de Gestión de Calidad: Descripción de los procesos y controles de calidad que se 

utilizarán para garantizar la precisión, fiabilidad y durabilidad de las obras a ejecutar.  El 

Contratista deberá indicar los controles de calidad que aplicará en la ejecución del 

proyecto según la normativa vigente.   

 Metodología de trabajo:  el Contratista deberá describir de una manera concisa y concreta 

la metodología necesaria que utilizará que demuestre su conocimiento del proyecto, de 

qué manera gestionará el tiempo y la calidad del proyecto. Así mismo, describirá las 

actividades y la forma de presentación de sus informes. El Contratista deberá indicar los 

controles de calidad aplicados en la ejecución del proyecto. 

 Capacidad Técnica: Deberá detallar la descripción y experiencia desarrollada del 

ofertante, la cual deberá ser consistente a la hoja de vida y documentos de referencias 

que pueden ser finiquitos o actas de recepción de proyectos. 

 Cronograma de Actividades (preferiblemente diagrama de Gantt): que incluye compra, 

movilización y llegada del equipo a Proyecto, inicio de Instalación y pruebas. Dicho plan 

deberá interferir lo menos posible en la operatividad del aeropuerto, esto incluye 

considerar el flujo vehicular y peatonal que tendrá el aeropuerto mientras se haga la 

instalación del equipo, así como el equipo apropiado del Contratista, de igual forma 

considerar el control de ruidos, polvos, seguridad, limpieza continua, entre otros. 

 Plan de gestión de seguridad ocupacional  
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 Política EHS de la compañía. 

 Listado de equipo propio disponible. 

 Especificaciones técnicas y planos firmados y sellados por el representante legal de la 

empresa 

 Organigrama y composición del Equipo de Trabajo, con la descripción del Personal 

Profesional Técnico y Administrativo que asignará, indicando las tareas asignadas a cada 

uno, incluyendo el currículum de cada persona con la experiencia de los proyectos 

realizados con la empresa. 

 El personal de dirección que se debe considerar y del cual se deberá enviar el 

curriculum para manejar el proyecto debe ser: 

 Gerente de Proyecto 

 Ingeniero residente. 

 Supervisor de campo. 

 Supervisor de seguridad y calidad. 

 Personal de diseño con el cual se respaldará el proyecto 

14.4 Oferta Económica  
La oferta económica deberá contener como mínimo la siguiente información, que deberá ser 

presentada en el siguiente orden:   

a) Formato de Invitación Para Cotizar debidamente firmado y sellado (Si aplica).   

b)  La oferta económica debe incluir los costos directos e indirectos relacionados con el 

servicio cotizado e indicar claramente la moneda en que está expresada.   

c) Presupuesto por actividades 

d) Presupuesto por insumos 

e) Fichas de Costo Unitarias: Desglose completo de los costos asociados con la ejecución 

de la actividad ofertada, incluyendo mano de obra, materiales, equipos, transporte y 

cualquier otro gasto relevante.  

f) La oferta económica deberá de ser presentada incluyendo valores de impuestos, seguros, 

traslados de materiales, insumos, equipo, maquinaria, herramientas, certificaciones, 

suministros y personal, los costos directos e indirectos relacionados con el servicio 

cotizado e indicar claramente la moneda en que está expresada. 

g) La oferta económica deberá de ser presentada incluyendo valores de impuestos. 

h) Incluir una carta oferta de mantenimiento anual del segundo y tercer año. 
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i) Especificar certificaciones de materiales y equipos a solicitar (Datasheets) 

SAN/EHISA se reserva el derecho de solicitar detalle de cualquier costo presupuestado que 

considere pertinente. 

15.5 Validez y Precio  
La oferta deberá tener una validez de 30 días calendario a partir de la fecha de presentación de 

las propuestas.   

 Si existiese una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto de menor valor.   

 Si para un mismo bien o servicio existen dos precios unitarios diferentes, para fines de 

evaluación se tomará el mayor de ellos y para fines de contratación el menor.   

 No se aceptará ninguna oferta que modifiquen o tergiversen estos términos de referencia.   

 El precio deberá ser expresado en Lempiras.   

La elaboración y presentación de la oferta no implica ninguna obligación por parte de 

SAN/EHISA, es decir, que no se responsabiliza de cancelar ningún costo incurrido por el 

participante en la presentación de la oferta, independientemente de los resultados del proceso 

de evaluación.   

14.6 Documentación de Cumplimiento  

Los documentos de cumplimiento que deberán enviarse en este apartado incluirán la información 

que se describe a continuación:   

a) Copia del Registro Tributario Nacional o RTN de la empresa 

b) Fotocopia del documento de identificación nacional (DNI) del representante legal de la 

empresa.   

c) Copia del Registro Tributario Nacional o RTN del representante legal 

d) Fotocopia de Escritura de Constitución y sus modificaciones, en la cual se determine la 

finalidad y si esta es igual o similar a los servicios solicitados por SAN/EHISA.  

e) Permiso de operación vigente.   

f) El Oferente deberá estar debidamente inscrito en la Oficina Normativa de Contratación y 

Adquisiciones del Estado “ONCAE”.  

g) Constancia de pagos a cuenta vigente.  

h) Declaración Jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos a que se refieren 

los Artículos 15 y 16 de Ley de Contratación del Estado.  
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i)  Declaración Jurada de no mantener juicios pendientes contra o a favor del Estado, ni 

procedimientos legales por incumplimiento en proyectos de construcción o suministros. 

Así como la autorización para la verificación de la información en cualquier fuente a criterio 

de SAN/EHISA. 

j) Finiquitos de tres proyectos de similar magnitud. 

k) Actas de Solvencia del CIMEQH, de la Empresa y el ingeniero representante. 

l) Capacidad Financiera de la Empresa, según estados financieros de los últimos 3 años, 

incluyendo año 2023, se aceptará estado financiero interino de este año únicamente. El 

estado financiero deberá estar debidamente firmado por un contador colegiado.   

m) Autorización del fabricante para distribución del equipo (si aplica), certificados, licencias y 

servicio de soporte en Honduras.   

n) Constancias de Cuentas bancarias, líneas de crédito, que demuestren que el contratista 

tiene un flujo de liquidez del 10% el monto ofertado de la propuesta 

o) Copias de certificaciones. 

SAN/EHISA se reserva el derecho de solicitar información adicional o actualización de los 

documentos según considere pertinente.   

SAN/EHISA no se hace responsable si las ofertas no son recibidas en el plazo indicado, en 

cuyo caso no serán aceptadas. 

15. ACLARACIONES, ENMIENDAS Y PLAZOS DE CONSULTAS  
Para poder preparar la oferta, el oferente deberá leer cuidadosamente cada inciso detallado en 

el presente documento. Por consiguiente, la empresa SAN/EHISA, no se hará responsable por 

falta de conocimiento o mala interpretación de este documento por parte del Oferente. 

Si algún Oferente necesita alguna aclaración al respecto o existan dudas sobre el presente 

documento, deberá enviarlas al correo de la Gerencia de Adquisiciones: 

gerencia.adquisiciones@ehisa.hn  con copia a fcruz@san.hn  con más de 72 horas de antelación. 

No se aceptarán consultas en los últimos 2 días previos a la entrega de la oferta, según la fecha 

establecida por SAN/EHISA. De igual manera, los oferentes podrán 

formular consultas o solicitar enmiendas por escrito en la misma dirección y dentro el plazo 

indicado en este numeral, SAN/EHISA. El Contratante también publicará sin demora las 

eventuales enmiendas y/o aclaraciones en la página web de la institución (www.san.hn ). 
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Adicionalmente, en caso de que al momento de la elaboración de las ofertas existiese una duda 

por parte de los Oferentes, así como consultas por omisiones o aclaraciones de lo dispuesto en 

el Alcance, estas serán subsanadas vía correo electrónico y serán evacuadas a la brevedad 

posible; la respuesta será enviada a todos los oferentes.  

SAN/EHISA se reserva el derecho de modificar los términos del Contrato, así como conferir 

prórrogas al plazo de recepción de las ofertas. Con cada modificación podrán variarse los 

términos o alcances que así lo ameriten. 

De acordarse una modificación o prórroga adicional a las establecidas en el presente 

documento, éstas se comunicarán a todos las empresas que hayan participado de las vistas 

programadas dentro del plazo del concurso, en la dirección de correo electrónico que hayan 

indicado en el registro de la oferta electrónica, con al menos tres (3) días hábiles de anticipación 

al vencimiento del plazo para recibir ofertas.  

16 CONDICIONES CONTRACTUALES   

16.1 Tiempo de Entrega  

A partir de la suscripción del contrato, posteriormente se emitirá la orden de inicio del proyecto, a 

partir de la cual se comenzarán a contar 10 días calendario, el cual será el tiempo máximo para 

el inicio de la implementación de los servicios y suministros contratados. Referirse a la sección 9-

Programación y Plazos para verificar el tiempo contractual. 

16.2 Forma de Pago  

El pago de los servicios a prestar por el Contratista, serán pagado por SAN/EHISA en 

Lempiras. 

El pago se realizará en las siguientes fases:  

 30% del monto total del contrato podrá entregarse en concepto de anticipo, previa 

presentación de una garantía equivalente al 100% del valor anticipado. Dicho anticipo es 

opcional y se otorgará únicamente si es solicitado por el Contratista.  

 El 70% restante del total del contrato se pagará mediante estimación de avance de obras 

y su respectivo informe de soporte previamente aprobado por la supervisión y el 
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contratante. El periodo de la estimación de pago será determinado por la supervisión y 

podrá quincenal o mensual según sea el caso. 

Con la documentación relevante para pago, las deducciones que apliquen según lo estipulado en 

el contrato, toda la documentación de solicitud de pago será debidamente revisada y aprobada 

por SAN/EHISA.   

16.3 Propuesta de precio 

Impuestos: El Contratista es responsable de atender todas las obligaciones fiscales que surjan 

del Contrato, así como también el costo incurrido en traslado de equipo, materiales, personal, 

herramientas e insumos.  

Moneda de la Propuesta: La propuesta de precio deberá ser LEMPIRAS “L.” para las empresas 

participantes.   

16.4 Costo de la elaboración de la Propuesta  

El Oferente asumirá todos los costos asociados con la preparación y entrega de la Propuesta, y 

el Contratante no será responsable por tales costos, independientemente de la forma en que se 

haga el proceso de selección o el resultado de esta. El Contratante no está obligado a aceptar 

ninguna propuesta, y se reserva el derecho de anular el proceso de selección en cualquier 

momento previo a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en ninguna obligación 

para con el Oferente.   

17 GARANTÍAS 
Las GARANTÍAS DE ANTICIPO, MANTENIMIENTO DE OFERTA, DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO Y DE CALIDAD DE LA OBRA: las mismas podrán consistir en cualquiera de las 
siguientes: 

1. Una Garantía emitida por un banco; 

2. Una Fianza emitida por una aseguradora; 

3. Un Cheque certificado a la orden del Contratante; 

4. Bonos del Estado Hondureño representativos de obligaciones de la deuda pública. 

 



31 

 

 

17.1 Garantía de Cumplimiento de Contrato 

 El Contratista otorgará una garantía bancaria de cumplimiento de contrato antes de iniciar los 

trabajos a favor de SAN/EHISA, emitida por una entidad financiera establecida en el país, con el 

fin de garantizar el cumplimiento del contrato. Dicha garantía será por un valor del 15% del valor 

total del contrato y con una vigencia de tres meses adicionales al plazo del contrato. 

17.2 Garantía de Anticipo 

 El Contratista otorgará una garantía bancaria o fianza que cubra el 100% del monto del anticipo, 

como requisito para solicitar el mismo, la cual deberá emitida por una entidad financiera 

establecida en el país, con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato, la vigencia deberá 

ser de tres meses adicionales al plazo del contrato. 

17.3 Garantía de Calidad 

Al finalizar los trabajos la empresa deberá presentar una garantía bancaria o fianza de calidad 

emitida por una entidad financiera establecida en el país para garantizar las obras ejecutadas y 

los equipos suministrados por un período de al menos veinticuatro (24) meses, el funcionamiento 

adecuado de las obras realizadas y cualquier reparación necesaria dentro de los siguientes (24) 

veinticuatro meses posteriores al acta de recepción final o definitiva de la obra, para lo cual se 

propone realizar dos visitas, la primera doce meses después de entregada la obra, la segunda a 

los veinte dos meses. Dicha garantía será por un valor del 5% de valor de contrato, la entrega de 

esta garantía se estipula en el contrato a partir de la entrega del acta de recepción definitiva.  

18 PÓLIZAS Y SEGUROS 
El Contratista será el único responsable por accidentes o riesgos profesionales, sufridos por sus 

empleados, por lo que deberá presentar la póliza de riesgos del trabajo donde se evidencie que 

todos los colaboradores se encuentran cubiertos en el periodo correspondiente.  

Asimismo, El Contratista será el único responsable por daños a terceras personas o al inmueble, 

que provengan del dolo, culpa o negligencia, imputables al personal o maquinaria de su empresa, 

para lo que deberá suscribir una Póliza de Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA será 

responsable de toda reclamación civil proveniente por daños 

y perjuicios a su propio personal o a terceras personas.  



32 

 

 

EHISA/SAN no efectuará reconocimiento alguno por pagos de seguros y no será responsable por 

accidentes de trabajo o daños a terceros siendo absolutamente responsabilidad de EL 

CONTRATISTA.  

Asimismo, EL CONTRATISTA exonera a EHISA/SAN de toda reclamación, demanda, 

actuaciones judiciales por consecuencia de aplicación de las leyes laborales de previsión o 

seguridad social respecto a personal que esté a su servicio.  

Los sub-Contratistas están obligados a tener los mismos seguros que EL CONTRATISTA 

principal. 

19 CONTRATO 
Este es un contrato de suministro integral por lo que la oferta debe incluir todos los costos de 

diseño, materiales, obras, herramientas, equipos, traslados, impuestos y cualquier otro costo 

inherente al desarrollo de las actividades. El proyecto deberá entregarse en total funcionamiento. 

19.1 Terminación del contrato  

La adjudicación puede darse por terminada según las causas siguientes:   

 Mutuo acuerdo entre las partes, sin responsabilidad alguna y dando un previo aviso de 15 

días calendario y por escrito.   

  A solicitud de una de las partes, por motivo de fuerza mayor debidamente justificado y 

aceptado por la otra. Si el Contratista incumpliere cualquier numeral de estos Términos 

de Referencia.   

 Por incumplimiento del plan de trabajo y atrasos en el cronograma de ejecución del 

proyecto.  

 Si el Contratista presenta sus servicios de forma deficiente.   

19.2 Valoraciones de la Contratación  

EL CONTRATISTA deberá considerar dentro de sus costos las siguientes valoraciones:  

 EL CONTRATISTA deberá facilitar al supervisor toda su colaboración brindándole la 

información técnica pertinente cuando este la necesite y no podrá dar por terminada la 

instalación, colocación o aplicación mientras el supervisor no haya realizado la inspección 

correspondiente y dé su aprobación final. Si por alguna causa las obras ejecutadas no 
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son aceptadas se le comunicará al contratista, señalando los defectos para que los corrija 

fijando el tiempo que debe emplear para enmendarlos.  

 En el tiempo que el CONTRATANTE lo consideren después de la firma del contrato, EL 

CONTRATISTA someterá al supervisor para revisión y aprobación todos los materiales y 

equipos requeridos considerados para la oferta de construcción. Si el supervisor considera 

que algo hace falta, no corresponde a lo ofertado o no es necesario, deberá informarlo 

por escrito al Contratista y al Contratante para que el Contratista se encargue de corregir 

el pedido de materiales y equipos.  

 Todos los materiales y equipos deberán ser instalados de manera correcta y limpia. La 

instalación de cualquier material o equipo que no se ajuste a las normas, será removida y 

reinstalada sin costo adicional para el Contratante. Si por alguna causa la instalación no 

es aceptada, se le comunicará al contratista, señalando los defectos para que los corrija, 

en el menor tiempo posible que debe de emplear para enmendarlos. 

 Compra e importación SI APLICASE: EL CONTRATISTA deberá comprar los materiales 

e insumos según especificaciones aprobadas por el Contratante y la Supervisión, así 

como todos los trámites de importación del equipo, su movilización y descarga, hasta las 

instalaciones del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez. Cuya ubicación es 

Roatán Islas de Bahía. 

 EL CONTRATISTA se compromete a tener inventario de materiales e insumos en el caso 

de un evento inesperado en el proceso de transportación o instalación y así poder evitar 

un posible atraso por materiales dañadas en el proceso.  

 EL CONTRATISTA debe considerar dar una capacitación y entrenamiento sobre el 

mantenimiento de las obras construidas al personal de Mantenimiento de EHISA/SAN. 

20 MULTAS  
En caso de incumplimiento de las cláusulas del contrato o de los presentes términos de referencia 

y/o por razones no imputables al Contratante, el Contratista deberá pagar una multa según lo 

especificado en el Contrato. La Multa diaria aplicable se fija en cero puntos treinta y seis por 

ciento (0.36%) con relación al monto total del contrato por el incumplimiento del plazo. 

21 ENTREGABLES 
 Memoria de Calculo y Fotográfica de las obras realizadas. 
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 Cronograma validado por SAN/EHISA.  

 Informes quincenales de avance según formato propuesto.  

 Garantías, especificaciones técnicas de materiales y obras civiles. 

 Planos finales de instalación 

 Manual de Operación y mantenimiento  

22 CONFIDENCIALIDAD  
Las solicitudes de aclaración y sus respuestas durante el proceso deberán ser hechas por escrito.  

Iniciada la evaluación de las ofertas y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará 

confidencial toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluación de 

las ofertas, los informes y la recomendación de adjudicación final. De igual modo, la información 

considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, 

directa y oficialmente, con la evaluación de las ofertas, incluyendo a los oferentes. 

Asimismo, el Contratista está obligado por razones de Seguridad Nacional que competen 

exclusivamente a EIHSA/SAN, a firmar un convenio de confidencialidad adicional a la firma del 

Contrato de la obra a ejecutar. 

23 RECHAZO DE OFERTAS  
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso 

de Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del 

Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna frente a los oferentes.  

24. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Para la adjudicación del proyecto EHISA/SAN evaluará a los participantes en función 

a los criterios propuestos en el alcance.  

Requisitos De Aceptación                                                                   Criterio 

Documentos Legales Cumple No Cumple 

Carta de presentación de la Empresa y carta de interés al proyecto o 
servicio objeto de esta contratación. 
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Requisitos De Aceptación                                                                   Criterio 

Documentos Legales Cumple No Cumple 

Copia simple de las escrituras de constitución y todas sus 
modificaciones debidamente inscritas en la cámara de comercio. 

    

Copia del Registro Tributario Nacional o RTN     

Fotocopia   del   documento de identificación   nacional (DNI) del 
representante legal de la empresa. 

    

Permiso de Operaciones.     

Constancia de Pagos a cuenta vigente.     

Constancia de estar inscrito en la Oficina Normativa de Contratación 
y Adquisiciones del Estado “ONCAE”. 

    

Declaración Jurada de no estar comprendido en ninguno de los casos 
a que se refieren los Artículos 15 y 16 de Ley de Contratación del 
Estado. 

    

Declaración Jurada de no mantener juicios pendientes contra o a 
favor del Estado, ni procedimientos legales por incumplimiento    en 
suministros. Así como la autorización para la verificación de la 
información en cualquier fuente a criterio de SAN/EHISA 

    

Foliado, firma y sello de cada una de las hojas de la oferta.     

 

NOTA: Algunos ítems son subsanables, siempre y cuando se presenten en los días requeridos 

por SAN/EHISA se reserva el derecho de solicitar información adicional o actualización de los 

documentos según considere pertinente.  

SAN/EHISA no se hace responsable si las ofertas no son recibidas en el plazo indicado, en cuyo 

caso no serán aceptadas.  
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Puntaje mínimo requerido 80% 

24.1 Evaluación Económica y Técnica 
Para la evaluación de la oferta económica y técnica para “LPN-EHISA/SAN-13-2025 

“Suministro e instalación de Sistema Contra Incendios y Alarmas del Aeropuerto 

Internacional Juan Manuel Gálvez, Roatán Islas de la Bahía”, se analizarán tanto los aspectos 

económicos como técnicos de la propuesta para determinar su viabilidad financiera y su 

capacidad para cumplir con los objetivos del proyecto, para ello se desglosan los criterios de 

evaluación a ser considerados. 

CRITERIOS PARA EVALUAR SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y ALARMA PUNTAJE 
Tiempo de Entrega 
Tiempo que el oferente pueda suministrar los equipos descritos 
en el TDR. 

 

20 pts. 
 

 

Presentación del cronograma de ejecución, ruta críƟca, planificación 
por etapas, usando MS Project. 

   
      5 pts. 

 

Experiencia General 
Empresa de sólido presƟgio con más de 5 años de experiencia en  el 
rubro nacional o extranjero en proyectos de cualquier índole. 

  
 

10 pts. 

 

Experiencia Especifica: 
Años y proyectos que validen la experiencia y calidad del 
trabajo de la empresa (proyectos similares). 
Presentación de 3 finiquitos como mínimo de Proyectos de esta 
magnitud realizados. 

 

20 pts. 
 
 

 
 

10 pts. 

Garantías 
Garanơa de Fábrica de los Equipos (Ɵempo y coberturas) 
Garanơa de calidad de mano de obra 

10 pts.  

 
10 pts. 

Tiempo de Mantenimiento 
Tiempo de mantenimiento incluido dentro de la oferta, una vez 
instalados los equipos 

 

5 pts. 
 

 
 

Presentación de la oferta, foliado, firma y sello en cada una de las 
páginas que integran la oferta. 

 
10 pts. 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL 100 
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Las empresas que pasen el mínimo aceptable de la oferta técnica; se procederá a evaluar las 

ofertas económicas, y la oferta económica con el monto menor, será la empresa elegida para los 

trabajos. Aclarando, a las ofertas económicas que se encuentren en un 15% mayor o menor que 

el presupuesto base no se le considerará ni calificará; en caso extraordinario que la mayoría de 

las ofertas se exceden más o menos del 15% del presupuesto base, se realizara un proceso de 

ponderación. Cualquier aspecto no contemplado en estos términos de referencia será definido en 

consulta con las partes involucradas y de acuerdo con las normativas y estándares aplicables. 

24.2 Presentación de ofertas 

La oferta debe presentarse por escrito debidamente firmada, a más tardar el hasta el día 30 de 

junio de 2025  de 8: 00 a.m. a las 11:00 a.m. las oficinas administrativas de SAN/EHISA Paseo 

Próceres  Quinto Piso en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. A la atención del Departamento 

de Licitaciones, deberá aportarse un documento en original y una copia adicional fiel del original. 

Ambas deben venir en sobre cerrado y debidamente etiquetado con la siguiente información: 

Señores EHISA - SAN 

Departamento de Licitaciones 

LPN-EHISA/SAN-13-2025 “Suministro e instalación de Sistema Contra Incendios 

y Alarmas del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, 

Roatán Islas de la Bahía” 

Tegucigalpa, Honduras 

Oficinas de EHISA-SAN 

 

Fecha: XXXXXXXXX de 2025 

<Nombre de Empresa Oferente> 

No se aceptarán ofertas después de la hora y fecha antes indicada. 

EL CONTRATISTA deberá asumir todos los costos asociados con la preparación y 

presentación de su Oferta. 
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Las ofertas que no cumplan con lo solicitado en el presente Alcance no serán tomadas 

en cuenta para el proceso de adjudicación.  

 

25 ANEXOS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CONSIDERACIONES MÍNIMAS DEL PLAN DE MANTENIENTO 


